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1.  DISPOSICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1.  Objeto del pliego 

El objeto de este Pliego es regular la ejecución de las obras del " Proyecto de Ejecución 

para la estabilización de un muro de mampostería en el casco antiguo de Villajoyosa, sito en el 

carrer Pal”, en el término municipal de Villajoyosa (Alicante). 

 

1.2. Descripción de las obras 

Las obras que comprende el presente Proyecto quedan descritas en la Memoria, Planos 

y Presupuesto del Proyecto, que junto con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares forman el conjunto de documentos que han de servir de base para la ejecución de 

las citadas obras y objeto del Contrato, declarando el Contratista adjudicatario que se haya 

perfectamente enterado de los mismos y que se compromete a realizar los trabajos con estricta 

sujeción a lo consignado en ellos, así como a los detalles e instrucciones concretas que 

oportunamente facilite la Dirección Facultativa. 

Se describen a continuación las obras a acometer. 

Se ha separado la actuación a realizar en tres zonas distintas debido a la diferencia del 

estado actual de conservación del muro de mampostería según su localización y a las 

actuaciones previstas. En primer lugar, la zona 1, es la más afectada, correspondiéndose a su 

vez con la zona de mayor longitud, 45 m. El acceso al intradós del muro no supone problema al 

poder acceder directamente desde la calle Pal. La zona 2, de 12 m de longitud, está situada a 

continuación de la zona 1. El tratamiento proyectado es similar al de la zona anterior, pero la 

dificultad de acceso, al encontrarse el muro en la parte posterior de las viviendas de la calle Pal 

nº 2, 4 y 6, existiendo únicamente alrededor de 1,5 m de distancia entre el muro y la fachada 

posterior de dichas viviendas hace conveniente separar este tramo en una zona distinta. Por 

último, la zona 3, de 18 m de longitud, es la que presenta menor afección y menor altura del muro 

siendo el tratamiento proyectado completamente distinto. 

Se describen a continuación las obras proyectadas en función de las zonas indicadas 

anteriormente. 

 

Zona 1. 

En primer lugar, será necesario sanear una profundidad de 30 cm de la berma intermedia 

para poder trabajar desde ella. También se actuará sobre el muro de mampostería, eliminando 

la vegetación que se encuentre sobre él. 

Se realizarán inyecciones de impregnación sobre la berma en una cuadrícula en planta 

de 2 x 2 m de modo que la primera fila desde el muro de mampostería inferior sea paralela a la 
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traza de este y separada de él una distancia de 1 m. En esta primera fila se realizará la 

perforación con un diámetro de 150 mm, con revestimiento si fuera necesario, y se inyectará la 

lechada a gravedad, sin presión, evitando así afectar al muro de mampostería. En esta primera 

fila de inyecciones se introducirá un tubo st-52 de 60 mm de diámetro exterior y 1,0 mm de 

espesor, con límite elástico de 360 MPa y resistencia a rotura de 520 MPa. Posteriormente a la 

ejecución de esta primera fila que servirá de protección del muro de mampostería, se ejecutarán 

las otras filas interiores mediante perforación de 150 mm de diámetro, revestidas si fuera 

necesario, instalación de armadura tubular de acero de 2” ISO 65L2 S235 de 60 mm de diámetro 

y 2,9 mm de espesor, provista de válvulas manguito cada 50 cm. Las inyecciones en estas filas 

interiores se realizarán con una presión de 100 kPa. Todas las lechadas para inyección tendrán 

una relación agua/cemento (a/c) de 0,55 y una resistencia a compresión de 25 MPa a 28 días. 

La perforación se prolongará 1 m bajo la rasante de la calle Pal en todas las inyecciones. 

Previo al comienzo de los trabajos de bulonado, se replantearán todos los puntos en los 

que se vaya a disponer un bulón y se estudiará la viabilidad de los accesos. Si se ha de modificar 

la situación de alguno de ellos se hará con el visto bueno de la Dirección Facultativa. La 

instalación del bulonaje se hará desde cesta por lo que no será necesario el acceso a la berma 

para estas labores, a no ser que durante los trabajos la Dirección de Obra crea conveniente otro 

tipo de acceso. 

Los mampuestos del muro donde se deba realizar la perforación para el bulonado 

deberán ser retirados antes del comienzo de las perforaciones y vueltos a colocar, en su totalidad 

o en parte, en su posición original una vez terminados los trabajos de refuerzo. 

Los bulones serán autoperforantes, colocados en malla rectangular con una separación 

vertical de las líneas de anclaje Sy= 1,25 m y una separación horizontal Sx= 1,5 m. 

El diámetro del taladro será de 75 mm. Se consideran bulones formados por barras 

autoperforantes del tipo Titán 30/11 o similar, con un diámetro exterior de 30 mm y un diámetro 

interior de 11 mm. Tendrán una longitud mínima de 8 m, y contarán con una inclinación de 20º 

respecto a la horizontal. La carga de rotura de las barras será de al menos 320 kN y la carga en 

el límite elástico de 260 kN, siendo la tensión de fluencia de 580 MPa. 

El proceso de instalación consiste en una primera fase de perforación directa con barrido 

e inyección simultánea a la perforación, con una relación a/c de 0,7, y una inyección dinámica 

final con lechada final rica en cemento, relación a/c = 0,5, Figura 4. Se utilizará un cemento de 

clase resistente 42,5 o superior, inyectando desde el fondo hacia fuera, disponiendo los medios 

necesarios para evitar que dicha lechada se escape del taladro y compensando las pérdidas que 

pudiera haber por escape en las eventuales grietas del terreno u otros motivos. Previa a la 

colocación de la placa de apoyo de los bulones se realizará una base mediante mortero de alta 

resistencia sobre la que descansará dicha placa. 
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Figura 4. Proceso de autoperforación y autoinyección, con inyección dinámica, Ischebeck Titan. 

 

A continuación, se ejecutarán drenes californianos de 8 m de longitud y 86 mm de 

diámetro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro interior, ranurada y envuelta en geotextil 

para evitar su colmatación. Los dos primeros metros junto al muro no estarán ranurados. La 

pendiente de instalación de los drenes será del 3%, aumentando su cota conforme se introduce 

en el terreno. Estos drenes se dispondrán formando una cuadrícula con 2,5 m de separación 

vertical y 3,0 m de separación horizontal. Se dispondrá una rejilla en la boca de salida de los 

drenes para evitar el acceso de pequeños animales que puedan cegar el dren. 

Una vez terminados los trabajos de bulonado y drenaje interior del muro de mampostería 

se deberá proceder al saneo del mortero de todas las juntas de los mampuestos hasta una 

profundidad de al menos 20 cm, rejuntando a continuación mediante mortero resistente 

fibroreforzado, a base cal (NHL) y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de Mapei o similar 

con una resistencia a compresión a 28 días de 15 MPa, de elevada ductilidad y coloración igual 

que el propio muro.  

Con la berma ya saneada en una profundidad de 30 cm se procederá al extendido de 10 

cm de gravas, sobre la que se dispondrá una solera de hormigón HM-20 de 10 cm, un geotextil 

y por último como terminación otros 10 cm de gravas de coloración oscura, preferiblemente 

marrón. 
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Por último, se procederá al saneo y rejuntado con mortero del muro de mampostería 

inferior, cuidando que el agua de escorrentía superficial de la berma pueda evacuar de forma 

natural a través de la coronación del muro y de los drenajes transversales dispuestos en su 

coronación. 

 

Zona 2. 

En esta zona no existe berma intermedia ni muro de mampostería inferior, por lo tanto, 

es de aplicación únicamente lo descrito anteriormente para el refuerzo del muro de mampostería 

mediante bulones, drenes californianos y el saneo del mortero de todas las juntas de los 

mampuestos hasta una profundidad de al menos 20 cm. En esta zona existe la peculiaridad del 

difícil acceso al muro, al encontrarse en la parte posterior de las viviendas de la calle Pal nº 2, 4 

y 6, existiendo únicamente alrededor de 1,5 m de distancia entre el muro y la fachada posterior 

de dichas viviendas.  

La ejecución de los bulones deberá realizarse desde la parte superior del muro, 

descolgando los equipos, donde existe una distancia de trabajo de aproximadamente 2 m, 

ejecutados en abanico, incrementando el ángulo de los bulones con respecto a la horizontal para 

alcanzar la parte inferior del muro. Además de la actuación definida en la zona 1, se dispondrá 

en la zona 2 de una malla de triple torsión 8x10-16 con revestimiento GALFAN o similar según 

EN 10233-3, EN 10244, clase A. Se dispondrá de cable de coronación de 12 mm de diámetro. 

 

Zona 3. 

Esta zona, de 20 m de longitud, además de ser la de menor altura libre de muro, este no 

presenta ninguna patología estructural, por lo que el tratamiento a realizar consistirá únicamente 

el saneo del mortero de todas las juntas de los mampuestos hasta una profundidad de al menos 

20 cm, rejuntando a continuación mediante mortero resistente fibroreforzado, a base cal (NHL) y 

Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de Mapei o similar con una resistencia a compresión 

a 28 días de 15 MPa, de elevada ductilidad y coloración igual que el propio muro. 

 

1.3.  Detalles omitidos en la descripción de las obras 

Las obras, parte de ellas o detalles de las mismas que hayan podido ser omitidas en las 

prescripciones procedentes, se entiende que figuran incluidas en los restantes documentos 

contractuales del presente Proyecto, tanto en lo referente a la forma y dimensiones, como a tipo 

y clase de fábrica y materiales necesarios para su correcta ejecución. 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este 

Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en 

vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas 
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de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, emita el 

Director de las Obras. 

En caso de duda o contradicción corresponderá siembre a la Dirección Facultativa la 

correcta interpretación del Proyecto. 

Queda establecido que toda condición estipulada en un Capítulo de este Pliego, es 

preceptiva en todos los demás. 

 
1.4.  Dirección de las obras 

El Director de las Obras es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. La 

Dirección de las Obras será ejercida por los Técnicos que designe expresamente la entidad 

contratante. En lo sucesivo, en el presente Pliego, se citará indistintamente como Dirección 

Facultativa. 

La Inspección de las Obras, será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, 

comprobando que la ejecución de los trabajos se ajusta a lo especificado en el Proyecto y a sus 

instrucciones complementarias. 

Para ello, el Contratista proporcionará a la Dirección Facultativa toda clase de facilidades 

para los replanteos, reconocimientos, comprobaciones, mediciones y pruebas de los materiales, 

permitiendo y posibilitando el libre acceso a todos los puntos de trabajo, almacenes y acopios de 

materiales destinados a la misma. 

Cuando la Dirección de las Obras sospeche de la existencia de vicios ocultos o de 

materiales de calidad deficiente, podrá ordenar la apertura de catas o la realización de ensayos 

sin derecho a indemnización. 

 

1.5.  El Contratista y su personal de obra 

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará a una persona 

que le represente y asuma la dirección de los trabajos que se realicen, a todos los efectos que 

se requieran durante la ejecución de las obras. 

Dicho representante tendrá que ser aceptado previamente por la Dirección Facultativa, 

deberá residir en un punto próximo al lugar de las obras y no podrá ausentarse sin ponerlo en 

conocimiento de aquélla. 

Como responsable de la Contrata deberá ostentar la titulación técnica que le capacite 

profesionalmente para llevar a cabo la correcta realización de los trabajos. 
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1.6.  Interpretación del Proyecto.  

Corresponde exclusivamente a la Dirección Facultativa, la interpretación técnica del 

Proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el 

desarrollo del mismo. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar, antes de la ejecución de la unidad de obra de 

que se trate, las modificaciones de detalle del proyecto que considere oportunas, siempre que 

no alteren las líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean 

razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de las obras, o 

por mejoras que se crea convenientemente introducir. 

Las reducciones de obra que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista hasta 

el límite previsto por la Ley. 

Corresponde también a la Dirección Facultativa apreciar las circunstancias en las que, a 

instancia del Contratista, pueda proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por 

otros de utilización similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteración de precios 

unitarios que en tal caso estime razonable. 

No podrá el Contratista hacer por sí mismo la menor alteración en las partes del Proyecto, 

sin la previa autorización escrita del Director de las Obras. 

 

 
2. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES Y SU MANO DE 

OBRA. 

2.1.  Disposiciones de obligado cumplimiento. 

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego y tanto en 

lo que se refiere a la calidad de los materiales como a las prescripciones para la ejecución de las 

distintas unidades de obra, la Dirección Facultativa podrá exigir el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en las siguientes Normas, Instrucciones y Pliegos de Condiciones, las 

cuales se designarán, en general, cuando se haga referencia a ellas, con las abreviaturas que 

asimismo se indican: 

 

L.C.A.P.- Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

L.C.L.- Ley de Contratos del Estado de 8 de Abril de 1.964 y modificaciones 

posteriores. 

R.G.C.E.- Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto de 

25 de Noviembre de 1.975 
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Ley 53/1999 de 28 de diciembre por la que se modifica la Ley 13/1995 de Contratos 

de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo. 

Desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 

Administraciones Públicas, Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo. 

P.C.A.G.- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1.970. 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento. 

RC-08, Instrucción para recepción de cementos (RD 1797 de 26 de diciembre de 

2003) 

P.G.-3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes. Ministerio de Fomento,  aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976, 

y posteriores modificaciones. 

Instrucción Española de Carreteras, I.C. 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

Normas de Señalización. Orden de 28 de diciembre de 1999 por el que se aprueba la 

Norma 8.1-IC, señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

Normas de Marcas Viales. O.C. de la D.G.C. 8.1-IC de 23 de abril de 1962. 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

Código Técnico de la Edificación 

U.N.E.- Normas U.N.E. 

Normas ISO. 

N.L.T.- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 

 

Disposiciones relativas a la reglamentación de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas: 

Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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Decreto 193/1988 de 12 de Diciembre; Accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas. 

Orden de 9 de junio de 2004 por la que se desarrolla el decreto 39/04 de 5 de marzo, 

del Consell de la Generalitat en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

(DOGV 24/06/04). 

Decreto 39/2004 de 5 de marzo del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla 

la ley 1/1998 de 5 de mayo de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la 

edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

Ley 1/1998 de 5 de mayo de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión 

de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, y de la Comunicación (1998/3622). 

 

Disposiciones relativas a medio ambiente: 

Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 

relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se 

establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se 

hayan de tramitar ante esta Conselleria. 

Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido. 

Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación. 

Real Decreto Ley 1320/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Disposiciones relativas a Seguridad y Salud: 

Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en:  

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 54/2003. 

LEY 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (BOE nº269 de 10.11.95). Deroga, entre otros, los Títulos I y III de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero de 1997, Reglamento de los servicios de 

prevención. (BOE n' 27 de 31 de Enero de 1997).  

REAL DECRETO 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborables. 

Estatuto de los Trabajadores 
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LEY 8/1980, de 10.03.80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el estatuto de 

los Trabajadores (BOE nº64 de 14.03.80). Modificada por Ley 32/1984, de 

02.08.84 (BOE nº186 de 04. 08. 84)  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

LEY 32/1984, de 02.08.84, por la que se modifican ciertos art. de la Ley 8/80 del 

Estatuto de los Trabajadores (BOE nº186 de 04.08.84). 

LEY 8/1988 de 7 de abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. 

LEY 11/1994, de 19.03.94, por la que se modifican determinados artículos del 

Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento 

Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE 

nº122 de 23.05.94).  

Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo  

ORDEN de 31.01.40, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el 

Trabajo. Capitulo VII sobre andamios (BOE de 03.02.40 y 28.02.40). 

ORDEN de 20.05.52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo 

en la Industria de la Construcción y Obras Públicas (BOE de 15.06.52). 

ORDEN de 09.03.71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (BOE nº64 y 65 de 16 y 17.03.71). Corrección de errores 

(BOE de 06.04.71). 

ORDEN de 20 .09.86, por el que se establece el Libro de Incidencias en las obras en 

que es obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. 13-

10-86). 

CONVENIO 155 de la organización internacional del trabajo, sobre seguridad y salud 

de los trabajadores. 

ORDEN de 23.05.83, por la que se establecen las Normas Tecnológicas de la 

Edificación. Clasificación Sistemática (BOE de 31.05.83). Modificada por 

ORDEN de 04.07.83 (BOE de 04.083). 

REAL DECRETO 486/1997 de 14 de abril, Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. (BOE nº97 de 23 de abril de 1997).  

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
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El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Normas y Pliegos 

de toda índole promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha de licitación, que 

tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citados en la relación anterior como si 

no lo están, quedando a la decisión del Director de las Obras resolver cualquier discrepancia que 

pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 

 

2.2.  Condiciones generales para todos los materiales. 

Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en este 

Pliego, serán de primera calidad, deberán cumplir las condiciones que se establecen en el 

presente Pliego, reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la 

construcción y serán aprobados por el Director de las Obras, quien determinará la forma y 

condiciones en que deban ser examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados 

antes de haber sufrido a plena satisfacción de aquél, el examen correspondiente. La llegada o 

puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las 

especificaciones. 

Todos los exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales, por tanto, la 

responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esa obligación, no cesará mientras no 

sean recibidas las obras en las que se hayan empleado.  

Por consiguiente, la Dirección Facultativa podrá ordenar la retirada de aquellos 

materiales que, aun estando colocados, presenten defectos no observados en el reconocimiento. 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, 

que habrán de ser aprobados por el Director de las Obras previamente a su utilización. Esta 

aprobación se considerará otorgada si el Director de las Obras no expresa lo contrario. 

El empleo de materiales de procedencia autorizada por la Dirección Facultativa o 

recomendada en el presente Proyecto, no libera en ningún caso al Contratista de que los 

materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, pudiendo ser realizados 

los ensayos procedentes. 

En todos los casos en que el Director de las Obras lo juzgue necesario, se realizarán 

pruebas o ensayos de los materiales previamente a la aprobación de las procedencias de los 

mismos. El tipo y número de ensayos serán fijados en cada caso por la Dirección Facultativa. 

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será 

controlada periódicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo tipo y 

frecuencia fijará el Director de las Obras, el cual podrá realizarlos por sí mismo o, si lo considera 

más conveniente, por medio de un laboratorio técnico homologado y acogido a la A.N.L. 

(Asociación Nacional de Laboratorios), siguiendo las reglas que en este Pliego se hayan 

formulado o, en su defecto, por lo que la Dirección Facultativa o el Laboratorio consideren más 

apropiado en cada caso. 



Dpto. de Ingeniería Civil                                                                                                                                       Universidad de Alicante 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL CASCO ANTIGUO DE VILLAJOYOSA,  
SITO EN EL CARRER DEL PAL  

 
15

El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique la Dirección 

Facultativa, bien personalmente, bien por medio de su representante. De los análisis, ensayos y 

pruebas realizadas en el Laboratorio, darán fe de las certificaciones expedidas por su Director. 

Será obligación del Contratista avisar al Director de las Obras con la suficiente 

antelación, del acopio de los materiales que pretenda utilizar en la ejecución de los trabajos, para 

que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. Asimismo, suministrará a sus 

expensas las cantidades de cualquier tipo de material necesarias para realizar todos los 

exámenes y ensayos que ordene la Dirección Facultativa para la aceptación de las procedencias 

y el control periódico de calidad. 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, hasta 

un importe máximo del dos por ciento (2%) del Presupuesto de Ejecución Material, serán de 

cuenta del Contratista, quien pondrá a la disposición del Director de las Obras, si éste así lo 

decide, los aparatos necesarios en su laboratorio montado al efecto, para determinar las 

principales características de cementos, hormigones y demás materiales que se hayan de utilizar 

en la obra. 

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Director de las 

Obras podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más 

detallado del material en examen. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Director de 

las Obras decidirá sobre la aceptación total o parcial, o su rechazo. 

Todo material que haya sido rechazado será retirado inmediatamente de la obra, salvo 

disposición contraria expresa de la Dirección Facultativa. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el 

Director de las Obras, podrá ser considerado como defectuoso. 

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en la obra, y de forma que sea fácil su inspección. 

El Director de las Obras podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos, almacenes o edificaciones provisionales, para la protección de aquellos 

materiales que lo requieran. 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por 

escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la 

sustitución; la Dirección de Obra contestará también por escrito y determinará, en caso de 

sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, 

cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del diseño. 

La Dirección de la Obra podrá indicar la sustitución de algunas especies o variedades 

señaladas en el proyecto por otras similares, cuando la situación del mercado de plantas, o 

cualquier otra circunstancia, así lo aconseje. 
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En su caso, la nueva unidad se valorará de acuerdo con los precios del Presupuesto, y 

si no se encuentra incluida en él, la Dirección de la Obra y el Contratista se atendrán a lo 

dispuesto en el artículo correspondiente a "Unidades no previstas" del presente Pliego. 

 

2.3.  Agua, áridos y aditivos para morteros y hormigones. 

Cumplirán los artículos 27, 28 y 29 de la Instrucción EHE y los artículos 280 y 281 del 

PG-3. 

Se define como árido fino a emplear en morteros, la fracción de árido mineral de tamaño 

inferior a 7 mm que, aproximadamente, corresponde a la fracción que pasa por el tamiz de 1/4" 

ASTM (6,35 mm). 

El árido fino a emplear en morteros será arena natural, arena procedente de machaqueo, 

una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la 

práctica. 

El árido grueso para cualquier hormigón se dosificará, al menos, en dos tamaños. 

 
2.4.  Arenas. 

Las arenas serán de dos clases: gruesas, con tamaño de grano, entre 3 y 5 mm y fina, 

entre 0,5 y 3 mm. 

Las arenas del lecho y sellado del adoquín cumplirán los siguientes requisitos: 

Propiedades según Norma 

UNE 7050 
Capa de Arena Arena de sellado 

Tamaño en mm % que pasa % que pasa 

10 100 100 

5,00 50-85 100 

2,5 10-50 100 

1,25 0-5 90-100 

0,630 - 60-90 

0,315 - 30-60 

0,160 - 15-30 

0,080 - 5-10 

 

Cualquier muestra tomada tendrá del 35 al 50 por 100, en peso de material fino, pudiendo 

clasificarse por si el Director de las Obras considera que no se cumple esta proporción en los 

granos. 

Deberán ser puras, exentas en absoluto de yeso y de cualquier otra sustancia extraña 

que pueda perjudicar las mezclas. 
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En el caso de que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, se procederá al lavado 

para eliminar yesos, arcillas, materias orgánicas o cualquier otro elemento perjudicial. 

 

2.5.  Grava y gravilla. 

La piedra que proporcionen los áridos será de piedra partida, pero de naturaleza dura y 

limpia. 

Para el hormigón en masa, el tamaño de la grava, estará comprendido entre 20 y 70 mm 

y para el hormigón armado entre los 20 y 40 mm, o lo que determine la EHE. 

La gravilla estará perfectamente limpia, tendrá unas dimensiones entre 5 y 20 mm, y el 

peso de los granos inferiores a 10 mm, no excederá de la quinta parte del total, debiéndose 

proceder al cribado si está condición no estuviese cumplida. Además, todos los granos deberán 

tener forma esférica, con expresa exclusión de aquellos que tengan forma alargada, lajosa o 

laminada. 

La piedra de donde procedan será dura, compacta, no heladiza, ni susceptible de 

descomposición. 

 
2.6.  Cemento. 

Cumplirá las prescripciones del RC-08. 

Salvo expresa disposición en contra, el cemento a utilizar en este Proyecto será el 

Portland Compuesto, tipo II, clase resistente 42,5, siempre y cuando sea capaz de proporcionar 

al hormigón y a la lechada las cualidades que a éste se le exigen en el presente Pliego. En caso 

contrario se elegirá por el Director de las Obras, de entre los que figuren en el citado RC-08, el 

más adecuado. 

En la elección del cemento se tendrá especialmente en cuenta la agresividad del efluente 

y del terreno. 

Se almacenará en seco, protegido de la intemperie. 

 

2.7.  Morteros de cemento. 

Cumplirán las prescripciones del artículo 611 del P.G.-3. 

Para su empleo en este Proyecto se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de 

cemento Portland: 

- M-250, para fábricas de mampostería y ladrillo: 250 Kg. de cemento por m3 de mortero 

(250 Kg/m3.). 

- M-450, para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 

baldosas, terrazos, adoquinados y bordillos (450 Kg/m3). 
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- M-600, para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas (600 Kg/m3). 

- M-700, para enfoscados exteriores (700 Kg./m3). 

El Director de las Obras podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 

 
 

2.8.  Hormigones. 

Su dosificación, fabricación, transporte, puesta en obra, compactación, curado, etc., se 

realizará de acuerdo con lo dispuesto en la EHE y en los artículos 610, 610A del PG-3. 

Los hormigones se definen por su resistencia característica especificada a compresión 

a los 28 días, expresada en MPa. 

En este Proyecto, y salvo expresa manifestación en contrario, se utilizarán los siguientes 

tipos: 

- HM-20, para hormigones de limpieza y rellenos (20 MPa). 

- HM-20 y HM-25, para hormigones en masa, cimentaciones, cimentación de bordillos y 

encintados, soleras y pavimentos (20 y 25 MPa). 

- HA-25, para hormigones armados (25 MPa). 

Se emplearán hormigones de consistencia seca (asiento en cono de Abrams 0-2 cm.), 

en los prefabricados, y de consistencia plástica (asiento en cono de Abrams 3-5 cm.) en los de 

ejecución de obra. 

La compactación se efectuará mediante vibrado. 

 

2.9.  Acero para armaduras. 

Cumplirán lo especificado en los artículos 600 y 601 del PG-3. 

El acero para la fabricación de armaduras será de sección uniforme, de superficies lisas 

o corrugadas y cumplirá las condiciones exigidas para este material, en la instrucción para el 

proyecto y la ejecución de obras de hormigón. 

En el caso de tuberías pretensadas, además de cumplir los requisitos exigidos a los 

aceros de pretensado de uso general, reunirán las condiciones que se citan a continuación:       

                  1º Tensión de rotura. La carga máxima no será inferior a 150 Kg./mm2. 

                  2º Limite elástico convencional (0,2%). 

3º Alargamiento en rotura. Medido según la norma UNE 7265 sobre una base de diez 

diámetros, no será inferior al 7%. 
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4º Doblado alternativo. Utilizando en cada caso el mandril que corresponda, el número 

de doblados resistidos no será inferior a 10. 

5º Relajación. La relajación a 1.000h con el 70% de la carga de rotura no será superior 

al 5%. 

6º Alambrón. El Alambrón destinado a la obtención del alambre de pretensado será del 

acero conveniente desoxidado, y prácticamente exento de nitrógeno, hidrógeno e inclusiones de 

cualquier tipo. 

7º Estructura del alambre. El estado físico-químico de la micro estructura será el 

correspondiente al trefilado en frió, a partir del patentado en baño de plomo, para que resulte una 

estructura sorbitica. Finalmente, el alambre será envejecido y estabilizado. 

8º estado de la superficie. La superficie o la piel del alambre estará fosfatada 

uniformemente, y sin defectos, procedente del laminado en caliente o del trefilado en frío. 

 
Cumplirá las prescripciones de los artículos 31º y 32º de la EHE. 

El acero en redondos para todo tipo de armaduras a emplear en obra será de los AEH 

500 N, de límite elástico no menor que 5.100 Kg/cm2, según los casos. En mallazos se 

emplearán mallas electrosoldadas de alambre corrugado de alta adherencia, de límite elástico 

510 MPa (5.100 Kg/cm2). No deberán presentar fisuras, coqueras, escamas, ni defecto alguno. 

Se colocará en obra limpio de óxido y de materias extrañas que puedan mermar sus 

cualidades resistentes o adherentes, y con separadores adecuados para garantizar un 

recubrimiento perfecto. 

 

2.10.  Piedra natural para fábricas. 

Cumplirá las prescripciones de los artículos 650 al 659, ambos inclusive, del P.G.-3. 

Las piedras que se utilicen en las fábricas, ya sean ornamentales, estructuras resistentes 

e incluso para revestimientos o aplacados, procederán de canteras aprobadas por la Dirección 

Facultativa. 

La piedra será de constitución homogénea, de grano uniforme y, en su caso, resistente 

a las aguas que hayan de soportar. Carecerá de grietas, coqueras o pelos capaces de retener el 

agua, ni restos orgánicos. No presentará nódulos o riñones que puedan dificultar su labra, dando 

sonido claro al golpearla con martillo. Deberá ser inalterable por los agentes atmosféricos y 

resistente al fuego, no siendo permeable o absorbente en proporción mayor al 4 % de su 

volumen. Deberá tener buena adherencia a los morteros. 

El peso mínimo de los mampuestos para mampostería será de 20 Kg. Las piedras no 

llevarán labra alguna para su empleo en la mampostería ordinaria, entendiéndose ésta sin 
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preparación de paramentos, tanto en cuanto a la labra y concertado de la cara vista de los 

mampuestos, como a su rejuntado. 

Para la mampostería concertada se labrarán los mampuestos de forma que las caras 

visibles tengan superficie sensiblemente plana y forma poligonal que aproximadamente rellene 

los huecos que dejan los contiguos. Las juntas tendrán como máximo una anchura visible de 3 

cm. 

Las dimensiones de los sillares para sillería se ajustarán en todo a las que figuren en los 

planos cuando esté hecho el despiece y en caso contrario, el Director de las Obras facilitará el 

despiece detallado que deba adoptarse. La labra será fina y esmerada, tanto en paramentos 

como en lechos, sobrelechos y juntas, con aristas vivas y recorridas a cincel en toda su longitud. 

Las superficies en lechos y sobrelechos serán perfectamente planas en toda su 

extensión y las de junta en una profundidad de 15 cm., a partir de los paramentos y 4 cm, en el 

resto.   

 

2.11.  Materiales de estabilización del talud. 

Barras de anclaje: se define como tal a los elementos constituidos por barras de acero 

que, alojados en perforaciones realizadas en el terreno, tienen como función la aplicación de una 

presión uniforme sobre la superficie de deslizamiento y ejercer un soporte estabilizador contrario 

a la acción del peso de la masa de terreno inestable. 

La estabilización del talud se realizará mediante bulones autoperforantes tipo Ischebeck 

titán, constituidos por una barra de tubo roscado por laminación en frío como sección de acero 

portante y un cuerpo de cemento perimetral. Se componen de un tubo de acero roscado, 

empalmado mediante manguitos roscados externos con tope y juntas de estanqueidad centrales 

y provistos de una boca de perforación de un solo uso, autoperforación. El barrido de la 

perforación se efectúa con lechada de cemento que, a la vez, estabiliza el anular de la 

perforación, satura el terreno de cemento y finalmente, actúa como inyección propiamente dicha, 

esto es, autoinyección simultánea a la perforación. 

El diámetro del taladro será de 75 mm. Se consideran bulones formados por barras 

autoperforantes del tipo Titán 30/11, con un diámetro exterior de 30 mm y un diámetro interior de 

11 mm. La carga de rotura de las barras será de al menos 320 kN y la carga en el límite elástico 

de 260 kN, siendo la tensión de fluencia de 580 MPa. Estas características vienen resumidas en 

la siguiente tabla. 

 Diam. 
exterior 

Diam. 
interior 

Sección 
Carga 
rotura 

Carga 
en 

límite 
elástico 

Tensión 
fluencia 

Peso 
Boca de 

perforación 

Titán 
30/11 

30 mm 11 mm 446 mm2 32 T 26 T 5.800 kg/cm2 3,29 kg/m 75 mm 
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La protección anticorrosiva de la parte exterior de las barras de anclaje y las tuercas se 

garantizará mediante el empleo de pinturas de minio de plomo especiales para la imprimación 

anticorrosiva de este tipo de superficies y estarán a lo dispuesto en el artículo 270 del PG vigente. 

El proceso de instalación consiste en una primera fase de perforación directa con barrido 

e inyección simultánea a la perforación, con una relación a/c de 0,7, y una inyección dinámica 

final con lechada final rica en cemento, relación a/c = 0,5, Figura 4. Se utilizará un cemento de 

clase resistente 42,5 o superior, inyectando desde el fondo hacia fuera, disponiendo los medios 

necesarios para evitar que dicha lechada se escape del taladro y compensando las pérdidas que 

pudiera haber por escape en las eventuales grietas del terreno u otros motivos. Previa a la 

colocación de la placa de apoyo de los bulones se realizará una base mediante mortero de alta 

resistencia sobre la que descansará dicha placa. 

Lechada de inyección: El proceso de instalación consiste en una primera fase de 

perforación directa con barrido e inyección simultánea a la perforación, con una relación a/c de 

0,7, y una inyección dinámica final con lechada final rica en cemento, relación a/c = 0,5. Se 

utilizará un cemento tipo portland de clase resistente 42,5 o superior, inyectando desde el fondo 

hacia fuera, disponiendo los medios necesarios para evitar que dicha lechada se escape del 

taladro y compensando las pérdidas que pudiera haber por escape en las eventuales grietas del 

terreno u otros motivos, en caso de que sea necesario se pueden utilizar aditivos. En general, se 

cumplirá lo dispuesto en el artículo 613 del PG vigente. Las especificaciones y condiciones dadas 

por el fabricante del mortero a emplear, en ningún caso entrarán en contradicción con lo 

dispuesto en el citado artículo del Pliego General. 

Placa de reparto: Tiene como función transmitir la carga de los bulones a los cables de 

refuerzo. Será de acero galvanizado en caliente según la norma ISO 1461:2009, siendo plana 

con apoyo semiesférico. Dimensiones según planos. El acero será de calidad al menos S-275J 

fabricado según normativa EN 10.204:2004. 

Drenes californianos: se ejecutarán drenes californianos de 8 m de longitud y 86 mm de 

diámetro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro interior, ranurada y envuelta en geotextil 

para evitar su colmatación. Los dos primeros metros junto al muro no estarán ranurados. La 

pendiente de instalación de los drenes será del 3%, aumentando su cota conforme se introduce 

en el terreno. Se dispondrá una rejilla en la boca de salida de los drenes para evitar el acceso de 

pequeños animales que puedan cegar el dren. 

Mortero para rejuntar los mampuestos: se realizará el saneado y rejuntado de los 

mampuestos del muro en al menos 20 cm de profundidad mediante mortero resistente 

fibroreforzado, abase cal (NHL) y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de Mapei o similar 

con una resistencia a compresión a 28 días de 15 MPa, de elevada ductilidad y coloración igual 

que el propio muro.  

Malla de triple torsión: Tiene como función evitar caída de piedras, y si estas se producen 

guiarlas al pie del talud sin daños. Está formada mediante alambre de acero con recubrimiento 
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anticorrosión (aleación 90%Zn – 10%Al) de clase A, para ambientes de agresividad media, tipo 

C3 (EN 10244-2).  El alambre utilizado para la fabricación de la malla dentrá una resistencia a la 

tracción de entre 350 – 550 N/mm2 según EN 10223-3. El alargamiento no deberá ser inferior al 

8%. 

 

2.12.  Materiales de estabilización de la berma. 

Se realizarán inyecciones de impregnación sobre la berma en una cuadrícula en planta 

de 2 x 2 m de modo que la primera fila desde el muro de mampostería inferior sea paralela a la 

traza de este y separada de él una distancia de 1 m. En esta primera fila se realizará la 

perforación con un diámetro de 150 mm, mediante revestimiento en caso de ser necesario, se 

dispondrá una armadura tubular de 60,3 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, y se 

inyectará la lechada a gravedad, sin presión, evitando así afectar al muro de mampostería. En 

esta primera fila de inyecciones se introducirá un tubo st-52 de 60 mm de diámetro exterior y 1,0 

mm de espesor, con límite elástico de 360 MPa y resistencia a rotura de 520 MPa. 

 Posteriormente a la ejecución de esta primera fila que servirá de protección del muro 

de mampostería, se ejecutarán las otras filas interiores mediante perforación de 150 mm de 

diámetro, con revestimiento si fuera necesario, se instalará armadura tubular de acero de 2” ISO 

65L2 S235 de 60 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, provista de válvulas manguito cada 50 

cm. Las inyecciones en estas filas interiores se realizarán con una presión de 100 kPa. Todas 

las lechadas para inyección tendrán una relación agua/cemento (a/c) de 0,6. La perforación se 

prolongará 1 m bajo la rasante de la calle Pal en todas las inyecciones. 

Lechada de inyección: La lechada de inyección tendrá una relación agua/cemento de 

0,60, según lo dispuesto en el PG3 y el cemento será al menos tipo Portland 42.5, no 

admitiéndose puzolánicos, en caso de que sea necesario se pueden utilizar aditivos. En general, 

se cumplirá lo dispuesto en el artículo 613 del PG vigente. Las especificaciones y condiciones 

dadas por el fabricante del mortero a emplear, en ningún caso entrarán en contradicción con lo 

dispuesto en el citado artículo del Pliego General. 

 

2.13.  Materiales no incluidos en este Pliego 

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, serán de probada y reconocida 

calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Ingeniero Director de 

la obra, cuantos catálogos, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se 

estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse las pruebas 

oportunas para identificar la calidad de los materiales a emplear. 
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2.14.  Control de materiales regulados por la Instrucción EHE. 

Las medidas de control de los materiales incluidos en esta obra y a los que se hace 

referencia en la EHE, se ajustarán a lo establecido en su capítulo XV, teniendo en cuenta que 

dicho control se fija a nivel Intenso para los prefabricados y Normal para los de ejecución en 

obra. 

 

2.15.  Reconocimiento de los materiales. 

Se procederá al empleo de los materiales después de que sean examinados y aceptados 

por el Director de las Obras, el cual podrá hacer o exigir cuantas pruebas y ensayos estime 

convenientes a cargo del Contratista, hasta un máximo de un 1 % del Presupuesto de Ejecución 

Material de las obras. Los materiales objeto de estos ensayos se elegirán de entre los que se 

estén empleando en obra o vayan a emplearse, por el propio Director de las Obras. 

Será obligación del Contratista suministrar los aparatos y útiles necesarios para efectuar 

las pruebas y garantizar la adecuada realización de las mismas. 

La Dirección Facultativa podrá desechar todos aquellos materiales que crea no 

satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego, quedando dicho material a expensas de los 

resultados que se obtengan en el laboratorio, y siendo los gastos que ocasionen estos ensayos 

por cuenta el contratista. 

 
2.16.  Materiales no especificados en este Pliego. 

Los demás materiales que sean preciso utilizar en la obra y para los que no se detallan 

específicamente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y antes de su 

empleo deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección Facultativa, quedando a la 

discreción de ésta, rechazarlos, aun reuniendo aquella condición, si se encontraran en algún 

lugar de España materiales análogos que, estando también clasificados entre los de primera 

calidad, fuesen a su juicio más adecuados para las obras a realizar, o reuniesen mejores 

condiciones que los presentados por el Contratista. Este queda en tal caso, obligado a aceptar y 

emplear los materiales designados por la Dirección Facultativa. 

 

2.17.  Caso en que los materiales no satisfagan las condiciones exigidas 

para ser admitidos. 

Cuando los materiales no reúnan las condiciones que para cada caso particular se 

determine en los artículos precedentes, el Contratista se atendrá a lo que sobre este punto 

ordene por escrito el Director de las Obras para el cumplimiento de lo preceptuado en los 

respectivos artículos de este Pliego, y a lo dispuesto en la Cláusula 41 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado. 
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En caso de que los materiales no satisfagan esas condiciones, pero fuesen sin embargo 

admisibles a juicio de la Dirección Facultativa, podrán ser recibidos por ésta, quedando obligado 

el Contratista a conformarse con la rebaja que aquella fije, salvo que prefiriese sustituirlos por 

otros que reúnan las condiciones exigidas. 

 

2.18.  Responsabilidad del Contratista. 

La aceptación y recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista 

por la calidad de ellos, la cual quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras 

en que dichos materiales hayan sido empleados. 

 

3. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

3.1.  Ejecución y control de las obras 

Todas las obras comprendidas en el presente proyecto se ejecutarán con estricta 

sujeción a lo estipulado en el presente Pliego y demás documentos que componen el proyecto 

en todas sus partes integrantes. 

 

3.2.  Replanteo de las obras y Programa de Trabajos. 

Antes de iniciarse las obras se realizará un replanteo general de las mismas, en el que 

estarán presentes la Dirección Facultativa y el Contratista o el Técnico responsable de éste. 

Habiendo conformidad con el Proyecto se levantará Acta de Comprobación del Replanteo, que 

deberán firmar el Director de las Obras y el Contratista o su representante, autorizándose el inicio 

de las obras y comenzando a contar desde el día siguiente a esa fecha el plazo de ejecución de 

las mismas. Antes del comienzo de los trabajos de perforación sobre el muro, el Contratista 

realizará las comprobaciones necesarias, incluyendo visitas a cada una de las viviendas situadas 

en la parte superior del muro, para asegurar que las perforaciones a realizar no afectarán a 

posibles sótanos de las viviendas. La Dirección Facultativa de las Obras deberá estar presente 

durante la realización de estas comprobaciones. 

La citada Acta de Comprobación del Replanteo se suscribirá obligatoriamente dentro del 

plazo de ocho días desde la notificación a la contrata de la adjudicación definitiva de la obra. En 

un plazo no superior a diez días desde dicha firma, el Contratista presentará un detallado 

programa de trabajos en concordancia con el plazo de ejecución previsto y una vez estudiado, y 

en su caso ajustado, por la Dirección Facultativa será aprobado por ésta. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que 

hayan sido fijados y deberá proveer a su costa cuantos gastos originen tanto el replanteo general 

como la conservación y el restablecimiento de los puntos fijados. 



Dpto. de Ingeniería Civil                                                                                                                                       Universidad de Alicante 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL CASCO ANTIGUO DE VILLAJOYOSA,  
SITO EN EL CARRER DEL PAL  

 
25

Con independencia del Acta de Comprobación del Replanteo, origen de las obras, el 

Contratista efectuará, siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa, cuantos replanteos 

de tajos parciales se precisen, siendo por su cuenta los medios precisos y los gastos que se 

originen en su conservación y restablecimiento. Dichos replanteos serán comprobados por la 

Dirección Facultativa, quien autorizará el comienzo de los trabajos en las zonas afectadas. 

3.3.  Plazo de ejecución y sanciones. 

El plazo de ejecución de las obras viene fijado en la Memoria del Proyecto y en el 

Contrato, siendo de 6 meses. 

El plazo de ejecución se considera, por tanto, materia contractual y su incumplimiento 

sin justificación por la Dirección de las Obras dará lugar a las sanciones que, para cada día hábil 

de retraso, vengan estipuladas en el Contrato. 

 

3.4.  Ejecución de las obras. 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará 

su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, 

en beneficio de la buena ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el 

número adecuado de encargados para el cumplimiento de lo que antecede. 

El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Particulares y Presupuestos, según la descripción realizada en los Documentos del 

Proyecto y siguiendo las instrucciones complementarias, gráficas o escritas, que en la 

interpretación técnica del mismo expida la Dirección Facultativa en cada caso particular. 

Se seguirá en todo caso las buenas prácticas de la construcción, libremente aplicadas 

por la dirección Facultativa. 

 

3.5.  Ocupación de terrenos. Uso de bienes y servicios. Señalización y 

balizamiento. Vigilancia de terrenos y bienes. 

Los terrenos que sea necesario ocupar para la extracción de los materiales a emplear en 

las obras, así como las servidumbres que sean preciso establecer para su transporte o puesta 

en obra, tanto en zonas de dominio público o afección, como propiedad del Estado, Comunidad 

Autónoma, Diputación, Municipio, particular, etc., serán por cuenta del Contratista, así como si 

hubiese de satisfacer cualquier canon que pueda afectar a los vehículos para el uso de 

vertederos, transporte de materiales por vías, carreteras, etc. 

Si por necesidad de las obras alguna entidad, organismo o particular cediera 

temporalmente al contratista bienes, inmuebles o servicios propios, tendrá este la obligación de 

conservarlos y repararlos en caso de deterioro, para hacer entrega de los mismos en perfecto 

estado de conservación antes de la Recepción de las obras. 
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El Contratista está obligado a señalizar a su costa las obras con arreglo a las 

disposiciones vigentes en materia de señalización, balizamiento y protección, y con arreglo a las 

Instrucciones que reciba del Director de las Obras. En todo caso el Contratista será responsable 

de los accidentes que pudieran tener lugar por incumplimiento de lo anteriormente preceptuado. 

El Contratista no podrá ocupar los terrenos afectados por las obras o por las instalaciones 

auxiliares, hasta recibir la orden del Director de las mismas. A partir de ese momento hasta la 

Recepción Definitiva, responderá de los terrenos y bienes que haya en los mismos. 

Si existiesen servicios afectados por las obras, será obligación del Contratista tramitar 

ante los organismos propietarios de los mismos todos aquellos permisos, autorizaciones o 

licencias que fueran precisos. 

 

3.6.  Maquinaria y equipo. 

Como anejo al preceptivo Programa de Trabajos, presentará el contratista una relación 

de la maquinaria a utilizar en la obra, con los plazos de empleo de cada una de ellas. 

La maquinaria incluida en esta relación será inventariada a su recepción en obra, y no 

podrá ser retirada de la misma sin la autorización expresa del Director de las Obras, una vez se 

compruebe que su baja no afecta a los plazos programados. 

Si durante el transcurso de la ejecución de las obras se comprobara que con el equipo 

programado no se pueden cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, estará obligado el 

Contratista a aportar los medios y elementos necesarios, no eximiéndole en ningún caso, la 

insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de la obligación contractual del cumplimiento del 

plazo de terminación de la obra. 

 

3.7.  Oficinas, acopios, almacenes a pie de obra y desvíos. 

Las oficinas, acopios, almacenes y demás instalaciones que el Contratista precise 

disponer a pie de obra, deberán ajustarse en su situación, dimensiones, etc. a lo que autorice la 

Dirección Facultativa, entendiéndose, como norma general, que no deben entorpecer el tráfico, 

tanto rodado como peatonal, ni presentar mal aspecto. En todo caso será responsable el 

Contratista de los perjuicios causados por estas instalaciones. 

Si fuera necesaria la construcción de desvíos provisionales, se realizarán de manera que 

sean adecuados al tráfico que han de soportar y según ordene el Director de las Obras. Su 

conservación durante el plazo de utilización será por cuenta del Contratista. 
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3.8.  Limpieza de la obra 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de causar el menor quebranto 

posible en la limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando 

que se desparramen, debiendo retirar los escombros, restos, desperdicios, etc., tan pronto como 

sean originados, no pudiendo permanecer en los tajos más de 24 horas. 

 

3.9.  Subcontratos o contratos parciales. 

El Contratista tendrá la obligación de comunicar con anterioridad a la Dirección 

Facultativa los nombres de los subcontratistas que parcialmente se integrasen a la obra, quien 

notificará la aprobación o recusación de los mismos, sin que el Contratista tenga derecho a 

reclamación alguna por esta determinación, y sin que pueda eludir por su aprobación la 

responsabilidad, ante la Propiedad y la Dirección Facultativa, de los actos u omisiones de los 

subcontratistas. 

 

3.10.  Precauciones especiales y daños a terceros. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras, debiendo entrar en contacto 

con los responsables de aquellos para su localización "in situ". 

Los servicios que resulten afectados o dañados deberán ser reparados o repuestos a su 

costa, con arreglo a las disposiciones vigentes sobre el particular. 

 

3.11.  Seguridad en el trabajo. 

El contratista será responsable de todos los accidentes, daños y perjuicios que puedan 

ocurrir o sobrevenir, como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras, 

debiendo tener presente cuanto determine la legislación vigente sobre la materia. 

El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 

obra, la circulación en la zona que ocupen los tajos y los puntos de posible peligro debido al 

desarrollo de los trabajos, tanto en la zona en sí como en sus lindes e inmediaciones, todo ello 

sin derecho a indemnización por los gastos que le ocasione la citada señalización. 
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3.12.  Demoliciones. 

Consisten en el derribo de todas las construcciones y la disgregación de todos los 

pavimentos, firmes, soleras, etc. que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer 

para dar por terminada la ejecución de la misma. 

Su ejecución incluye las operaciones de derribo, disgregación y posterior retirada de los 

materiales a vertedero o al lugar o lugares que indique la Dirección Facultativa. 

Según el procedimiento de ejecución se establece la siguiente división: 

Demolición elemento a elemento: los trabaos se efectúan siguiendo un orden que, en 

general, corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 

Demolición por colapso: en este caso la demolición puede efectuarse mediante empuje, 

por impacto de bola de gran masa o mediante el uso de explosivos. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones o propiedades 

próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras, quien 

designará los elementos que haya que conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 

demolición, como bocas de riego, tapas e imbornales de saneamiento, árboles, farolas, etc. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de los servicios e 

instalaciones, de acuerdo con las compañías u organismos propietarios de los mismos. 

La Dirección Facultativa suministrará una información precisa sobre el posterior empleo 

de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiaran 

y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

 
3.13.  Ejecución de hormigones. 

Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia característica 

en este Proyecto. Se entiende por resistencia característica, la de rotura a compresión del 

hormigón obtenida en la forma y con los métodos de ensayo que determina la Instrucción EHE. 

Será rechazado todo hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en Proyecto. 

Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las obras, regirán 

las prescripciones de la EHE, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo. 

Todos los hormigones se compactarán por vibración, mediante vibradores de aguja o de 

encofrado. El vibrador se introducirá verticalmente en la masa de hormigón fresco y se retirará 
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también verticalmente, sin que tenga movimiento horizontal alguno mientras esté sumergido en 

el hormigón. Se procurará cuidar el vibrado en las proximidades de los encofrados para evitar la 

formación de coqueras. 

No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a 1,50 m. ni 

distribuirlo con la pala a gran distancia ni rastrillarlo. Queda prohibido el empleo de canaletas o 

trompas para el transporte y puesta en obra del hormigón sin autorización del Director de las 

Obras, quien podrá asimismo prohibir que se realicen trabajos de hormigonado sin su presencia, 

o la que algún miembro de la Dirección Facultativa. 

No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la resistencia y 

demás características del hormigón, a menos que lo autorice el Director de las Obras, previa 

adopción de las medidas precautorias adecuadas. 

Se prohíbe el hormigonado cuando la temperatura sea inferior a 10 º C. a la sombra o se 

prevean heladas. 

Se prestará especial cuidado con el curado del hormigón, debiendo utilizarse los medios 

apropiados para mantener la humedad natural del mismo durante los siete (7) primeros días a 

fin de obtener un óptimo curado. 

Para evitar la aparición de grietas y fisuras en soleras y pavimentos continuos de 

hormigón definitivos, se dejarán juntas transversales encofradas de retracción cada cuatro (4) m. 

En soleras de hormigón de base, la propia cadencia de suministro del hormigón, normalmente 

será suficiente a efectos de junta de retracción. 

Los encofrados, moldes, cimbras y apeos necesarios para le ejecución de las obras, 

podrán ser de madera, metálicos o de otros materiales que obtengan la aprobación del Director 

de las Obras. Todos los tipos de encofrados deberán reunir las condiciones señaladas en la EHE. 

Se autoriza el empleo de equipos y técnicas especiales de encofrado cuya utilización y 

resultados hayan sido sancionados como aceptables por la práctica y sean previamente 

aprobados por el Director de las Obras. En el caso de que se propongan otros tipos que, por su 

novedad, carezcan de garantía, se deberá justificar su eficacia ante el Director de las Obras, que 

podrá autorizar su empleo. 

También con su consentimiento, se podrán utilizar productos para facilitar el encofrado. 

La ejecución de hormigones vistos deberá cuidarse especialmente, debiendose obtener 

superficies homogéneas y exentas de cualquier irregularidad, como fisuras, grietas, coqueras, 

etc., que a juicio del Director de las Obras hagan inadmisible la aceptación de esta unidad de 

obra. 

 

3.14.  Obras de fábrica. 

A los efectos del presente Pliego se entenderán como obras de fábrica las siguientes: 
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- Chapados de piedra. 

- Mampostería concertada. 

- Mampostería descafilada. 

- Mampostería en seco. 

- Mampostería ordinaria. 

- Sillería. 

- Fábricas de ladrillo o bloques de hormigón 

- Escollera de piedras sueltas. 

- Fábrica de gaviones. 

Además de los artículos del presente Pliego que les sean de aplicación, deberán cumplir 

las prescripciones de los artículos 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658 y 659 del P.G.-3. 

 

3.15.  Enlucidos. 

Los enlucidos se ajustarán rascando y limpiando la superficie soporte, a fin de obtener 

una buena adherencia. Siempre que sea posible y principalmente cuando se trate de hormigones, 

se aplicarán muy poco tiempo después de que haya fraguado el mortero de las fábricas 

correspondientes. 

Inmediatamente antes de proceder al enlucido propiamente dicho, se humedecerá la 

superficie soporte, pero sin exceso, a fin de evitar que se deslave el mortero. Esta precaución 

será especialmente observada si el soporte es una fábrica de ladrillo. 

El enlucido deberá hacerse en una sola capa, arrojando el mortero contra la superficie, 

de modo que quede adherido a la misma, alisándolo después y fratasándolo, es decir, 

presionando con fuerza con la llana. 

El enlucido hidrófugo se hará en dos capas con un espesor mínimo de 12 mm. 

Cuando haya que interrumpirse el trabajo se picarán y humedecerán, al reanudarlo, las 

partes contiguas, para tener una unión perfecta. 

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes, 

especialmente en obras de vuelo y con tiempo caluroso, al objeto de evitar el desajuste o la 

formación de grietas de retracción. 

Se suspenderá todo enlucido cuando la temperatura sea inferior a cinco (5) grados con 

tendencia a disminuir. 

Se levantará, picará y rehará por cuenta de la contrata todo enfoscado agrietado o que 

presente indicios de bufado. 
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3.16.  Ejecución de la estabilización del talud y de la berma. 

Se realizarán inyecciones de impregnación sobre la berma en una cuadrícula en planta 

de 2 x 2 m de modo que la primera fila desde el muro de mampostería inferior sea paralela a la 

traza de este y separada de él una distancia de 1 m. En esta primera fila se realizará la 

perforación con un diámetro de 150 mm, con revestimiento si fuera necesario, y se inyectará la 

lechada a gravedad, sin presión, evitando así afectar al muro de mampostería. En esta primera 

fila de inyecciones se introducirá un tubo st-52 de 60 mm de diámetro exterior y 1,0 mm de 

espesor, con límite elástico de 360 MPa y resistencia a rotura de 520 MPa. Posteriormente a la 

ejecución de esta primera fila que servirá de protección del muro de mampostería, se ejecutarán 

las otras filas interiores mediante perforación de 150 mm de diámetro, revestidas si fuera 

necesario, instalación de armadura tubular de acero de 2” ISO 65L2 S235 de 60 mm de diámetro 

y 2,9 mm de espesor, provista de válvulas manguito cada 50 cm. Las inyecciones en estas filas 

interiores se realizarán con una presión de 100 kPa. Todas las lechadas para inyección tendrán 

una relación agua/cemento (a/c) de 0,55 y una resistencia a compresión de 25 MPa a 28 días. 

La perforación se prolongará 1 m bajo la rasante de la calle Pal en todas las inyecciones. 

Previo al comienzo de los trabajos de bulonado se replantearán todos los puntos en los 

que se vaya a disponer un bulón y se estudiará la viabilidad de los accesos. Si se ha de modificar 

la situación de alguno de ellos se hará con el visto bueno de la Dirección Facultativa. La 

instalación del bulonaje se hará desde cesta por lo que no será necesario el acceso a la berma 

para estas labores. 

Los mampuestos del muro donde se deba realizar la perforación para el bulonado 

deberán ser retirados antes del comienzo de las perforaciones y vueltos a colocar, en su totalidad 

o en parte, en su posición original una vez terminados los trabajos de refuerzo. 

Los bulones serán autoperforantes, colocados en malla rectangular con una separación 

vertical de las líneas de anclaje Sy= 1,25 m y una separación horizontal Sx= 1,5 m. 

El diámetro del taladro será de 75 mm. Se consideran bulones formados por barras 

autoperforantes del tipo Titán 30/11, con un diámetro exterior de 30 mm y un diámetro interior de 

11 mm. Tendrán una longitud mínima de 8 m, y contarán con una inclinación de 20º respecto a 

la horizontal. La carga de rotura de las barras será de al menos 320 kN y la carga en el límite 

elástico de 260 kN, siendo la tensión de fluencia de 580 MPa. 

El proceso de instalación consiste en una primera fase de perforación directa con 

barrido e inyección simultánea a la perforación, con una relación a/c de 0,7, y una inyección 

dinámica final con lechada final rica en cemento, relación a/c = 0,5. Se utilizará un cemento de 

clase resistente 42,5 o superior, inyectando desde el fondo hacia fuera, disponiendo los medios 

necesarios para evitar que dicha lechada se escape del taladro y compensando las pérdidas que 

pudiera haber por escape en las eventuales grietas del terreno u otros motivos. Previa a la 

colocación de la placa de apoyo de los bulones se realizará una base mediante mortero de alta 

resistencia sobre la que descansará dicha placa. 
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A continuación, se ejecutarán drenes californianos de 8 m de longitud y 86 mm de 

diámetro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro interior, ranurada y envuelta en geotextil 

para evitar su colmatación. Los dos primeros metros junto al muro no estarán ranurados. La 

pendiente de instalación de los drenes será del 3%, aumentando su cota conforme se introduce 

en el terreno. Estos drenes se dispondrán formando una cuadrícula con 2,5 m de separación 

vertical y 3,0 m de separación horizontal. Se dispondrá una rejilla en la boca de salida de los 

drenes para evitar el acceso de pequeños animales que puedan cegar el dren. 

Una vez terminados los trabajos de bulonado y drenaje interior del muro de 

mampostería se deberá proceder al saneo del mortero de todas las juntas de los mampuestos 

hasta una profundidad de al menos 20 cm, rejuntando a continuación mediante mortero resistente 

de coloración igual que el propio muro.  

Con la berma ya saneada en una profundidad de 30 cm se procederá al extendido de 

10 cm de gravas, sobre la que se dispondrá una solera de hormigón de 10 cm, un geotextil y por 

último como terminación otros 10 cm de gravas de coloración oscura, preferiblemente marrón. 

Por último, se procederá al saneo y rejuntado con mortero del muro de mampostería 

inferior, cuidando que el agua de escorrentía superficial de la berma pueda evacuar de forma 

natural a través de la coronación del muro y de los drenajes transversales dispuestos en su 

coronación. 

 

3.17.  Vertederos. 

Salvo manifestación expresa contraria al Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, 

la localización de vertederos, así como los gastos que comporte su utilización correrán a cargo 

del Contratista. 

Ni el hecho de que la distancia a los vertederos sea más grande que la que se prevé en 

la hipótesis hecha en la justificación del precio unitario, que se incluye en los anexos a la 

Memoria, ni la omisión en la mencionada justificación de la operación de transporte a los 

vertederos, serán causa suficiente para alegar modificación del precio unitario, que aparece en 

el cuadro de precios, es decir, que la unidad de obra correspondiente no incluye la mencionada 

operación de transporte al vertedero, siempre que en los documentos contractuales se fije que 

la unidad incluye el transporte al vertedero. 

Si en las medidas y documentos informativos del proyecto se supone que el material 

obtenido de la excavación del allanamiento, cimientos o zanjas, tiene que utilizarse para 

terraplén, rellenos, etc., y la Dirección de Obra rechaza el mencionado material por no cumplir 

las condiciones del presente Pliego, el Contratista tendrá que transportar el mencionado material 

al vertedero sin derecho a ningún abono o pago suplementario de la excavación correspondiente, 

ni a incrementar el precio del Contrato por tener que utilizar mayores cantidades de material 

procedente de préstamos. 
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El Director de las obras podrá autorizar vertederos en las zonas bajas de las parcelas 

limítrofes, con la condición de que los productos vertidos sean extendidos y compactados 

correctamente. Los gastos de la mencionada extensión y compactación de los materiales 

correrán a cuenta del Contratista, por considerarse incluidos en los precios unitarios. 

 

3.18.  Servidumbres y Servicios Afectados. 

En relación a las servidumbres afectadas existentes, se regirá por lo que se establece 

en la cláusula 20 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales". A tal efecto, también se 

considerarán servicios relacionados con el "Pliego de Prescripciones", aquellos que aparecen 

definidos en los Planos del Proyecto. 

Los servicios afectados serán trasladados o retirados por las Compañías u Organismos 

correspondientes. 

A pesar de todo, el Contratista tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios 

para la localización, protección o desvío, en todo caso, de los servicios afectados de poca 

importancia que la Dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, si 

bien, estos trabajos le serán abonados, ya sea con cargo a las partidas alzadas existentes al 

efecto en el Presupuesto o por unidades de obra, con aplicación de los precios del Cuadro n. 1. 

En su defecto, se regirá por lo que se establece en la cláusula 60 del "Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales". 

 

3.19.  Conservación de las Obras. 

Se define como conservación de la obra, los trabajos de limpieza, acabados, reparación 

y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de 

funcionamiento y policía. La mencionada conservación se extiende a todas las obras ejecutadas 

sobre el mismo Contrato (obra principal, balizaje, señalización y barreras, jardinería, alumbrado, 

instalaciones eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.). 

Además de lo que se prescribe en el presente Artículo, regirá también, lo que dispone la 

cláusula 22 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales". 

El presente artículo será de aplicación desde la orden de arreglo de las Obras hasta la 

recepción definitiva. Todos los gastos originados por este concepto correrán a cargo del 

Contratista. 

También correrá a cargo del Contratista la reposición de elementos que se hayan 

deteriorado o que hayan sido objeto de robo. El Contratista deberá tener en cuenta, en el cálculo 

de sus proposiciones económicas, los gastos correspondientes a las reposiciones mencionadas 

y de los seguros que sean convenientes. 
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3.20.  Obras mal ejecutadas. 

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no realizada con 

arreglo a las prescripciones de este Pliego y a las instrucciones de la Dirección Facultativa, sin 

que sirva de pretexto el que el Director de las Obras o sus delegados no notaran la falta durante 

la ejecución. 

 

3.21.  Obras imprevistas no especificadas en este Pliego. 

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que 

no estuviese especificada en el presente Proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con 

arreglo a las instrucciones que, a tal fin, reciba de la Dirección Facultativa, estableciéndose, si 

fuera preciso, los correspondientes precios contradictorios de las nuevas unidades de obra. 

Para el establecimiento de los precios contradictorios, se tomará como base los costes 

unitarios de los que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto, manteniéndose para el cálculo 

del coste de ejecución material la misma estructura de los precios descompuestos del Proyecto, 

sin que el Contratista pueda solicitar aumentos basados en cualquier otro concepto. A los precios 

resultantes según el procedimiento indicado se les aplicará la baja obtenida en la subasta. 

Los precios de estas unidades no tendrán derecho a revisión de posibles adicionales. En 

cualquier caso, el límite cuantitativo de estas obras será el que recoge la legislación de Contratos 

del Estado. 

 

3.22.  Obras cuyas prescripciones de ejecución hayan quedado 

omitidas. 

Las obras o parte de ellas cuyas prescripciones de ejecución hayan podido quedar 

omitidas en este Pliego, se efectuarán de acuerdo con la forma y dimensiones que figuren en los 

Planos, los materiales que señale el documento de Presupuestos de este Proyecto, las 

prescripciones que les afecten de las incluidas en la normativa vigente, las órdenes dadas por la 

Dirección Facultativa y las normas de uso y costumbre de la buena práctica constructiva. 

 

4.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

4.1.  Condiciones generales. 

Todas las unidades de obra se abonarán con arreglo a los precios establecidos en el 

Cuadro de Precios Nº 1, cuya aplicación de acuerdo con el presente Pliego, comprende la 

totalidad de los importes abonables al Contratista. 

Todas las operaciones básicas para la medición de las obras, incluidos los trabajos 

topográficos que se realicen con este fin deberán ser confirmadas por el Contratista y por la 
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Dirección Facultativa y aprobadas por ésta. Asimismo, el Contratista facilitará a la Dirección 

Facultativa todos aquellos medios que sean necesarios para la verificación y comprobación de 

las mediciones. 

 

4.2.  Precios abonables por unidades. 

De acuerdo con su enunciado en los Cuadros de Precios y demás Documentos de este 

Proyecto, los precios abonables por unidades comprenden todas las operaciones y elementos 

necesarios, tal como figura en el Artículo siguiente, para dejar la obra terminada y en perfectas 

condiciones, según prescripciones. 

4.3.  Precios Unitarios 

En las normas de medición y abono contenidas en este capítulo del Pliego de 

Condiciones, se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a unidad de obra 

terminada conforme a las indicaciones de los Documentos del Proyecto.  Por tanto, quedan 

comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de materiales y la realización 

de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto.  

Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en 

el Presupuesto. 

La descripción de materiales y unidades de obra que figuren en el presente Pliego no es 

exhaustiva, y puede ser solamente enunciativa y dirigida simplemente a la mejor comprensión 

de las características del trabajo a realizar.  En consecuencia, los materiales no reseñados y las 

operaciones no descritas que sean manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra 

se consideran incluidas en los precios de abono. 

El precio unitario, que aparece en letra en el Cuadro de Precios n. 1 será el que se 

aplicará a las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. 

Complementariamente a lo que se prescribe en la cláusula 51 del "Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales", los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios n. 1 

incluyen siempre, salvo prescripción expresa en contra de un documento contractual: suministro 

(incluso derechos de patente, canon de extracción, etc.), transporte, almacenamiento, 

manipulación y utilización de todos los materiales usados en la ejecución de la correspondiente 

unidad de obra, los gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, herramientas, 

instalaciones, normal o incidentalmente, necesarias para acabar la unidad correspondiente, y los 

costos indirectos. 

La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios n. 2 es 

de aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas; el Contratista no podrá reclamar 

modificación de los precios en letra del Cuadro n. 1, para las unidades totalmente ejecutadas, 

por errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios n. 2. Al principio 

de ambos Cuadros de Precios figura una advertencia a tal efecto. 
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Incluso en la justificación del precio unitario que aparece en el correspondiente Anexo a 

la Memoria, se utilizan hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales 

y mano de obra necesaria, cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo de los 

materiales básicos; procedencia o distancias de transporte, número y tipo de operaciones 

necesarias para completar la unidad de obra; dosificación, cantidad de materiales, proporción de 

diferentes componentes o diferentes precios auxiliares, etc.). Los mencionados costes no podrán 

argüirse como base para la modificación del correspondiente precio unitario, ya que los costes 

se han fijado con objeto de justificar el importe del precio unitario, y están contenidos en un 

documento fundamentalmente informativo. 

 La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de 

obra, que figura en los correspondientes Artículos del presente Pliego, no es exhaustiva sino 

enunciativa, para la mejor comprensión de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por 

eso, las operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la unidad de 

obra en su totalidad, forman parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos en 

el precio unitario correspondiente.  

 

4.4.  Partidas Alzadas. 

Las partidas que figuran como de "pago íntegro" en las Prescripciones Técnicas 

Particulares, en los Cuadros de Precios o en los Presupuestos Parciales o Generales, se pagarán 

íntegramente al Contratista, una vez realizados los trabajos a los que corresponda. 

Las partidas alzadas "a justificar" se pagarán de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 

52 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales"; se justificarán a partir del Cuadro de 

Precios nº 1 o, en su defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificación de Precios. 

En caso de pago o abono "según factura", el Contratista tendrá en cuenta, en el cálculo 

de su oferta económica, los gastos correspondientes a los pagos por Administración, ya que se 

abonará únicamente el importe de las facturas. 

 

4.5.  Costes incluidos en cada precio. 

En cada precio se consideran incluidos los gastos de adquisición de los materiales, 

cualquiera que sea su procedencia, ensayos, gastos de control, preparación, confección y 

empleo de los materiales; preparaciones previas y acabados, carga, transporte y vertido de 

escombros; traída a obra y posterior devolución, combustibles y empleo de maquinaria y medios 

auxiliares; adquisición, alquileres y seguros de bienes y equipos; los de mano de obra directos e 

indirectos con sus pluses y cargas; y cuantos otros fuesen necesarios para dejar perfectamente 

terminadas y en condiciones de ser recibidas todas y cada una de las unidades de obra, de 

acuerdo con las prescripciones de este Pliego y las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
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4.6.  Abono de las unidades de obra. 

Cada clase obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidad lineal, de superficie o de 

volumen que en cada caso se especifique en el Cuadro de Precios Nº 1, resultante de las 

mediciones y una vez acabada completamente la unidad correspondiente. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar por peso, la base de la 

medición serán los pesos obtenidos por diferencia entre los brutos de los vehículos en carga y 

de los mismos vehículos en vacío, viaje por viaje, según partes de báscula y conductores, 

conformados por el Contratista y por la Dirección Facultativa. 

En las unidades de reposición de obras actuales en las que no puedan emplearse 

materiales recuperados, se abonará además el importe de los elementos de nueva adquisición 

a los precios que para ellos se incluyan en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

 

4.7.  Medición y abono de las excavaciones, desmontes y terraplenes. 

Si no se hayan incluidas en otras unidades de obra, las excavaciones, desmontes y 

terraplenes se abonarán por el volumen resultante de la medición según los perfiles transversales 

del terreno, y al precio que figure en el Cuadro de Precios Nº 1, cualquiera que sea el tipo de 

terreno, a no ser que se especifique, así como el destino que se dé a los productos sobrantes, 

comprendiendo el coste de todas las operaciones necesarias para acabar completamente la 

unidad, refino de taludes, tala y descuaje de arbolado, raíces y tocones, así como la adquisición 

o indemnización de los terrenos que se ocupen por los productos procedentes de la excavación. 

Asimismo, se considera incluido en el precio el agotamiento que sea preciso realizar o la 

excavación por debajo del nivel freático y las entibaciones. 

No se abonarán los excesos de medición que, por negligencia o conveniencia del 

Contratista, o sin autorización de la Dirección Facultativa se hayan llevado a cabo. 

 

4.8.  Medición y abono del transporte de productos a vertedero. 

Si no se hayan incluidas en otras unidades de obra, el transporte de productos sobrantes 

a vertedero se abonará por el volumen transportado, según medición de perfiles realizados en 

obra. Se abonará con independencia de la distancia de transporte, incluso si la distancia media 

de todo el transporte resulta distinta de la considerada en el cálculo del precio. 

En el precio se considera incluido el extendido y acondicionamiento de los productos 

transportados, así como el canon que eventualmente pueda existir por el uso del vertedero. 
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4.9.  Medición y abono de las obras de estabilización. 

Se medirán y abonarán, al correspondiente precio del cuadro de precios número uno, 

las unidades de protección del tipo definido, ejecutados conforme a las especificaciones 

contenidas en este pliego y planos correspondientes, incluyendo todas las operaciones 

especificadas completamente terminadas. 

El precio incluye el propio de los materiales componentes y todas las labores necesarias 

para su colocación y se abonará como metro cuadrado, realmente colocado. El precio incluye 

también las grúas, plataformas de trabajo y todos los medios necesarios para la instalación en 

condiciones estándar de trabajo. 

El precio no incluye las labores de preparación previa de los taludes donde éstas sean 

necesarias, tales como tala de vegetación y saneo de la superficie, las que se medirán y 

abonarán como unidades independientes. No se incluyen en el precio tampoco las longitudes de 

anclajes por encima de los valores indicados para cada emplazamiento, ni los excesos de 

lechada de inyección que se generan por condiciones particulares del terreno. El exceso de 

longitud de anclaje y de lechada de inyección se medirá y abonará como unidad independiente. 

 

4.10.  Medición y abono de las obras incompletas. 

Cuando por rescisión u otras causas, fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de 

ninguna unidad de obra fraccionándola de forma distinta a como figura en dicho cuadro. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en 

insuficiencia de los precios del Cuadro de Precios Nº 2, o en la omisión del coste de cualquiera 

de los elementos que constituyan los referidos precios. 

 

4.11.  Medición y abono de las obras defectuosas pero aceptables. 

Si alguna unidad de obra que no se hubiera ejecutado con arreglo a las condiciones 

estipuladas, fuera sin embargo admisible, podrá ser recibida provisionalmente, pero el 

Contratista quedará obligado a aceptar la reducción de precio que el Director de las Obras 

apruebe, salvo que prefiera demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con dichas condiciones. 

 

4.12.  Excesos sobre mediciones del proyecto 

El contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra bien sea de acuerdo con los 

planos del Proyecto, con los de detalle por facilidad de la Dirección durante la obra, o con las 

instrucciones de aquella, comprobará que la medición no sobrepase la que figura en el 

presupuesto.  
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En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la Dirección, que a la 

vista de ello ordenará realizar las obras en la forma prevista o dictará las modificaciones 

oportunas. 

De acuerdo con éste, no será abonado al contratista, ningún exceso de medición sobre 

el proyecto que no haya sido advertido a la Dirección antes de efectuar las obras 

correspondientes, aunque estas se hayan efectuado de acuerdo con los planos o las 

instrucciones de la Dirección. 

 

4.13.  Trabajos no autorizados o defectuosos. 

Los trabajos realizados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, serán demolidos a su costa si así lo exige 

el Director de las Obras, y en ningún caso serán abonables. 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan 

derivarse para la Propiedad o para la Dirección Facultativa. 

Igual responsabilidad tendrá el Contratista por la ejecución de trabajos que el Director de 

las Obras considere como defectuosos y por los daños ocasionados por la ejecución de trabajos, 

incluso previstos, en las otras partes de la obra en construcción o construida. 

 
4.14.  Unidades de obra no previstas 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 

determinará contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los 

precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, 

mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista. 

 

4.15.  Variaciones sobre la obra proyectada 

El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en 

el Proyecto, antes o en el transcurso de las obras, y que produzcan aumento, reducción o 

supresión de las cantidades de obra; sin que tales disposiciones den derecho a indemnización 

ni reclamo de posibles beneficios que se hubieran obtenido. 

Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser 

puesta previamente en conocimiento de la dirección de obra, sin cuyo consentimiento y 

aprobación por escrito, no será ejecutada, sin perjuicio de que el Contratista cumpla las 

obligaciones contratadas con la Propiedad. 
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En caso contrario, la Dirección de Obra, se considera exenta de cualquier 

responsabilidad que sobreviniera de estos supuestos, aun en el caso de que la orden de 

modificación proviniera de la Propiedad. 

 

4.16.  Ejecución de las obras y medios auxiliares  

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir 

estrictamente las condiciones estipuladas y cuantas órdenes verbales o estrictas le sean dadas 

por el Director de la obra. 

Si a juicio del Director de la obra, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá 

el contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta 

que merezca la aprobación del Director de la obra, no dándole estos aumentos de trabajo 

derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas 

se hubiesen notado después de la recepción provisional. 

Antes de efectuar cualquier unidad de obra en cantidad, el contratista deberá presentar 

una unidad, o las que considere necesarias la Dirección, completamente terminadas.  El 

contratista no tendrá derecho a abono alguno por la ejecución de estas muestras si no son 

aprobadas por la Dirección, ni por las demoliciones necesarias para la nueva ejecución, de 

acuerdo con las normas que dicte la Dirección a la vista de la muestra. 

 

5. PRESCRIPCIONES GENERALES. 

5.1.  Disposiciones generales. 

Sin perjuicio de la legislación de carácter local que le sea de aplicación y del pliego de 

cláusulas económico-administrativas y/o contrato correspondiente, la ejecución de las obras 

comprendidas en este Proyecto se regirá también por la Legislación de Contratación de las 

Administraciones Públicas, reglamentos y demás disposiciones normativas de desarrollo. 

 

5.2.  Instalaciones Auxiliares 

Serán de cuenta del contratista todas las instalaciones auxiliares necesarias para la 

correcta ejecución de las obras, así como las acometidas y suministros necesarios para ello. 

 

5.3.  Documentos del Proyecto 

El proyecto consta de los siguientes documentos: 

Documento n. 1: Memoria y Anejos 

Documento nº 2: Planos 
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Documento n. 3: Pliego de Condiciones Facultativas. 

Documento n. 4: Presupuesto. 

Documento nº 5: Estudio de Seguridad y Salud 

 

Se entiende por documentos contractuales, aquellos que están incorporados en el 

Contrato y que son de obligado cumplimiento, exceptuando modificaciones debidamente 

autorizadas. Estos documentos, en caso de licitación bajo presupuesto son: 

Pliego de Condiciones con los dos capítulos (Prescripciones Técnicas Generales y 

Prescripciones Técnicas Particulares). 

Cuadro de Precios nº 1. 

Cuadro de Precios nº 2. 

Presupuesto General. 

Planos. 

El resto de Documentos o datos del Proyecto son informativos, y están constituidos por 

la Memoria, con todos sus Anexos, las Mediciones y los Presupuestos Parciales. 

Los mencionados documentos informativos sólo representan una opinión fundamentada 

de la Propiedad, sin que esto suponga que se responsabilice de la certeza de los datos que se 

suministren. Estos datos tienen que considerarse, solamente, como complemento de información 

que el Contratista ha de adquirir directamente y con sus propios medios. 

Sólo los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior, constituyen la base 

del Contrato; por lo tanto, el Contratista no podrá alegar ninguna modificación de las Condiciones 

de Contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo, 

precios de bases de personal, maquinaria y materiales, fijación de canteras, préstamos o 

vertederos, distancias de transporte, características de los materiales de la explanación, 

justificación de precios, etc.) exceptuando que estos datos aparezcan en algún documento 

contractual. 

El Contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener 

la suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos 

informativos del Proyecto. 

Si hubiese contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en 

caso de incluirse estas como documento que complemente el Pliego de Condiciones Generales, 

prevalece lo que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, 

ambos documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 

Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o 

viceversa, tendrá que ser ejecutado como si hubiese estado expuesto en ambos documentos, 

siempre que, a criterio del Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra 

correspondientes, y estas tengan precio en el Contrato. 
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5.4.  Condiciones relativas a Seguridad y Salud 

Se fijan y determinan en el correspondiente “Estudio básico de Seguridad y Salud” anexo 

al presente proyecto, siendo parte integrante del mismo. 

 

5.5.  Revisión de Precios 

Queda definido en la memoria. Debido al plazo de ejecución que se estima en 6 meses 

no se considera que la presente obra deba tener revisión de precios. 

 

5.6.  Libro de Órdenes 

 El Contratista tendrá siempre en la Oficina de la Obra y a disposición del Director de 

Obra, un "Libro de Órdenes" con sus hojas foliadas por duplicado, en el que redactará las que 

crea oportuno dar al Contratista para que tome las medidas que eviten en lo posible los 

accidentes de todo género que puedan ocurrir a los operarios, viandantes en general y las fincas 

colindantes (en caso de que exista peligro de ruina en una finca colindante, el Contratista avisará 

al Director de Obra y se dará cuenta al Propietario contiguo del estado de su propiedad para que 

ponga urgente remedio de consolidación a la misma), las que crea necesarias para subsanar o 

corregir posibles deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la Obra y, en 

suma, todas las que juzgue indispensables para que se lleven a cabo, de acuerdo y en armonía 

con los documentos del Proyecto. 

Cada Orden deberá ser extendida y firmada por el Director de Obra y el "enterado" 

suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado de la Obra; la copia de cada Orden 

extendida en el folio duplicado quedará en poder del Director de Obra a cuyo efecto los folios 

duplicados irán trepados. 

El hecho de que en el citado Libro no figuren redactadas las órdenes que 

preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones de la Edificación, no supone eximente ni atenuante 

alguna para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

 

5.7.  Mediciones, valoraciones y certificaciones. 

De acuerdo con la Cláusula 45 del Pliego Administrativo General, la Dirección Facultativa 

realizará mensualmente, en presencia del Contratista o su representante, la medición de las 

unidades de obra que puedan considerarse terminadas con arreglo a este Pliego, ejecutadas 

durante el periodo anterior. Estas mediciones servirán de base, junto con los precios del 

Proyecto, para redactar la valoración que determina la Cláusula 46 y expedir la certificación que 

prescribe la Cláusula 47, ambas del Pliego anteriormente mencionado. 
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5.8.  Recepción, plazo de garantía y liquidación de las obras. 

Se procederá de acuerdo con lo establecido en los artículos 147, 148 y 149 de la L.C.A.P. 

En caso de encontrarse algún defecto, las obras no se recibirán y se fijará por la Dirección 

Facultativa un plazo para su subsanación. Dicho plazo tendrá la consideración de Plazo de 

Ejecución a los efectos sancionatorios que procedan. 

 

5.9.  Gastos de carácter general por cuenta del Contratista. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de replanteo, inspección, liquidación, 

ensayos, pruebas y análisis, así como las tasas, impuestos y demás exacciones contempladas 

en la legislación vigente. 

El importe de los citados gastos se considera incluido en los precios de las distintas 

unidades de obra y, por ello, el Contratista no tiene derecho a indemnización alguna. 

Además de los gastos y tasas, que se mencionan en las clausulas 13 y 38 del "Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales", serán a cargo del Contratista, si en las Prescripciones 

Técnicas Particulares o en el Contrato no se prevé explícitamente lo contrario, los siguientes 

gastos: 

Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria. 

Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

instalaciones, herramientas, etc. 

Gastos de alquileres o de adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales.  

Gastos de protección, de almacenamiento y de la propia obra contra todo deterioro. 

Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua 

y energía eléctrica necesarias para la ejecución de las obras, así como de los derechos, tasas o 

impuestos de toma, contadores, etc. 

Gastos de indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales; gastos de 

explotación y utilización de préstamos, canteras, graveras y vertederos. 

Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos, limpieza general de 

la obra y de las zonas confrontadas afectadas por las obras, etc. 

Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecución excepto los que 

corresponden a Expropiaciones y servicios afectados. 

Gastos ocasionados por el suministro y colocación de los carteles anunciadores de la 

obra. 
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Gastos correspondientes a los honorarios profesionales de la Dirección de las Obras, 

vigentes en el momento de la ejecución. 

Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios 

unitarios contratados. 

El importe de los gastos de ensayos, que se considera por cuenta del Contratista, queda 

limitado al 2% del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

5.10.  Obligaciones laborales, sociales y económicas del Contratista. 

El Contratista se atendrá, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones laborales, 

sociales y económicas, que establece la legislación vigente o pueda ser establecido durante la 

vigencia del contrato, a lo estipulado en la Sección 2ª del Capítulo I del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. 

El Contratista designara su "Delegado de Obra", en las condiciones que determinen las 

cláusulas 5 y 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de obras 

del Estado. 

En relación a "la Oficina de Obra", y "Libro de Órdenes", se regirá por lo que disponen 

las cláusulas 7, 8 y 9 del mencionado "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales". El 

Contratista está obligado a dedicar a las obras el personal técnico, que se comprometió dedicar 

en la licitación. El personal del Contratista colaborara con el Director, y la Dirección, para el 

normal cumplimiento de sus funciones. 

 

5.11.  Indemnizaciones a cargo del Contratista. 

Se regirá por lo que disponga el artículo 134 del Reglamento General de Contratación 

del Estado y la cláusula 12 del "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales". 

Particularmente, será de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los 

derechos que les correspondan por rodos los daños que se causen por la explotación de 

canteras, ocupación de terrenos, extracción de tierras, establecimiento de almacenes, talleres, 

depósitos, acopios, medios auxiliares, caminos y vías de servicio provisionales y, en general, por 

cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las obras. 

El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra, y rehacer cuando esta 

finalice, las servidumbres afectadas, conforme establece la cláusula 20 del mencionado "Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales", siendo a cuenta del Contratista los trabajos necesarios 

para tal fin. 
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5.12.  Cumplimiento de las Disposiciones Vigentes. 

Se regirá por lo que se estipula en las clausulas 11, 16, 17 y 19 del "Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales". 

Así mismo, se cumplirán los requisitos vigentes para el almacenamiento y la utilización 

de explosivos, carburantes, prevención de incendios, etc. y se ajustarán a lo señalado en el 

Código de la Circulación, Reglamento de la Policía y conservación de Carreteras, Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, y a todas las disposiciones vigentes que sean de aplicación en 

aquellos trabajos que directa o indirectamente, sean necesarios para el cumplimiento del 

Contrato. 

 

5.13.  Permisos y licencias. 

La obtención de permisos, autorizaciones y licencias que fueran necesarias ante 

particulares, empresas, administraciones u organismos oficiales, para ocupaciones, cruces de 

carreteras, cauces, conducciones, servicios u otras causas, así como los gastos que ello origine 

serán exclusivamente por cuenta y a cargo del Contratista. 

 

5.14.  Obligaciones del Contratista en casos no especificados en los 

artículos anteriores. 

Es obligación del Contratista realizar cuanto sea necesario en orden a la buena 

construcción, organización y aspecto de las obras, aun cuando no se encuentre expresamente 

estipulado en este Pliego, así como obedecer cuantas órdenes le de la Dirección Facultativa a 

los efectos anteriormente mencionados. 

 

5.15.  Control de las Unidades de Obra. 

La Dirección de obra pedirá a los laboratorios homologados presupuestos sobre control 

de calidad de las unidades de obra, escogiendo el que sea más conveniente para las condiciones 

de la obra. 

El importe hasta el 2% del Presupuesto de Contrata, correrá a cargo del Contratista, 

según la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

obras del Estado. El resto, si procede, será abonado aparte. 

El laboratorio encargado del control de obra realizará todos los ensayos del programa, 

previa solicitud de la Dirección Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de 

funcionamiento: 

A criterio de la Dirección Facultativa se podrán ampliar o reducir el número de controles 

que se abonarán, siempre, a partir de los precios unitarios aceptados. 
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Los resultados de cada ensayo se comunicarán simultáneamente a la Dirección de las 

obras y a la Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se anticipará la 

comunicación telefónicamente, a fin de tomar las medidas necesarias con urgencia. 

 

5.16.  Protección de la industria nacional y del medio ambiente. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en 

materia de ordenación y defensa de la industria nacional y de protección del medio ambiente. 

 

 

Alicante, 25 de septiembre de 2017 

 

 

Fdo. Dr. Salvador Ivorra Chorro 

Catedrático de Universidad - Dr. Ingeniero Industrial 
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1.1.- INSTALACIÓN ANCLAJES

1.1.1 M2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos con una profundidad de hasta 30 cm,
i/destoconado, arranque.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 45,000 5,500 247,500Zona 1

247,500 247,500

Total m2  ......: 247,500 5,41 1.338,98

1.1.2 U Transporte, montaje y desmontaje de equipo: anclajes, útiles y central de inyección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,94 0,94094% de la instalación del
montaje y desmontaje

0,940 0,940

Total u  ......: 0,940 3.090,00 2.904,60

1.1.3 U Transporte, montaje y desmontaje de equipo: medios auxiliares (cesta, grúa y carretillas)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,94 0,94094% de la instalación del
montaje y desmontaje

0,940 0,940

Total u  ......: 0,940 2.575,00 2.420,50

1.1.4 M Bulón autoperforante de 32 t de carga de rotura tipo TITAN 32/11, colocado en
taludes/muros, inyectado con lechada o mortero de cemento i/ p.p. de broca de perforación
perdida y manguitos de unión roscados con junta y tope central y placa de anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

122 8,000 976,000Zona 1

976,000 976,000

Total m  ......: 976,000 102,15 99.698,40

1.1.5 M Dren californiano formado por tubo de pvc de diámetro de 86 mm ranurado, para drenaje en
talud i/ suministro, transporte a obra, perforación y todos los materiales y medios
necesarios para la completa ejecución de la unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

27 8,000 216,000Zona 1
16 8,000 128,000

344,000 344,000

Total m  ......: 344,000 74,18 25.517,92

1.1.6 M Inyecciones de lechada de cemento mediante micropilote en 75 mm de diámetro de
perforación, sin armado y sin presión, realizado por gravedad y relación a/c de 0,55.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 3,500 84,000Zona 1 (altura media
perforación para lechada =
3,50m)

84,000 84,000

Total m  ......: 84,000 39,90 3.351,60

1.1.7 M Inyección armada en protección de emboquilles de 75 mm de diámetro de perforación,
armadura tubular de acero de 2” ISO 65L2 S235 de 60 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor
provista de válvulas manguito cada 50 cm, i/ inyección de lechada de cemento con una
presión de 100 kPa y relación a/c de 0,55.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50 5,400 270,000Zona 1 (altura media
perforación para
micropilote = 3,50m)

270,000 270,000

Total m  ......: 270,000 60,09 16.224,30

1.1.8 U Montaje y desmontaje equipos inyecciones

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 INTERVENCIÓN ZONA 1

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Anejo Presupuesto por zonas de intervención del Poryecto de Estabilización de muro de mampostería en Villajoyosa Página 1



1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.575,00 2.575,00

Total subcapítulo 1.1.- INSTALACIÓN ANCLAJES: 154.031,30

1.2.- ACABADOS

1.2.1 M2 Eliminación del rejuntado del mortero existente en en muro de mampostería, retirando
manualmente el mortero disgregado, ,mediante brochas de cerda, cepillos de raíces,
espátulas, etc. (núnca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las
aristas de las piedras sobre las que se forman las juntas), y soplado con aire a presión
controlado para la eliminación de los detritus y material desgregado, se eliminarán un
mínimo de hasta 20 cm, incluido la capa vegental existente, siempre siguiendo las
indicaciones de la dirección facultativa. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga
sobre camión para posterior transporte a vertedero.

Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que
el agarre de las nuevas esté garantizado (mínimo 20 cm), además se habrán limpiado con
aire a presión las llagas y tendeles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 230,000 230,000Zona 1

230,000 230,000

Total m2  ......: 230,000 9,93 2.283,90

1.2.2 M2 Rejuntado de fábrica de mampostería ordinaria con un mínimo de 20 cm, con mortero
bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL) y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM
restauro de Mapei o similiar, con una resistencia a compresión a 28 días de 15 MPa, de
elevada ductilidad, incluso muestras de acabado, color textura a elegir. Con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho, espesor y diseño especificado, se
eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 230,000 230,000Zona 1

230,000 230,000

Total m2  ......: 230,000 32,97 7.583,10

1.2.3 M3 Capa de acabado formada por tres capas grava-hormigón-grava, compuesta por una capa
de 10 cm de grava de machacaeo, extendido de forma manual, capa de geotextil tejido de
fibras de polipropileno de alta resistencia, de masa 100 gr/m2, sobre terreno previamente
preparado, incluso parte proporcional de solapes y uniones, medida la superficie colocada
en obra, capa de 10 cm de hormigón HM-20, fabricado en central i/ transporte, extendido,
compactación, prefisuración y preparación de la superficie de asiento i/ p.p. de encofrado,  y
capa de 10 cm de grava de machaqueo extendido de forma manual sobre base de terreno
existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 45,000 5,500 0,300 74,250Zona 1

74,250 74,250

Total m3  ......: 74,250 47,02 3.491,24

Total subcapítulo 1.2.- ACABADOS: 13.358,24

1.3.- GESTIÓN DE RESIDUOS

1.3.1 Pa Gestión de residuos (por zonas)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,92 0,92092% de la gestión de
residuos

0,920 0,920

Total pa  ......: 0,920 1.915,30 1.762,08

Total subcapítulo 1.3.- GESTIÓN DE RESIDUOS: 1.762,08

1.4.- CONTROL DE CALIDAD

1.4.1 Pa Contro de calidad

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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0,92 0,92092% de control de calidad

0,920 0,920

Total pa  ......: 0,920 1.052,16 967,99

Total subcapítulo 1.4.- CONTROL DE CALIDAD: 967,99

1.5.- SEGURIDAD Y SALUD

1.5.1 Pa Seguridad y salud

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,92 0,92092% de la seguridad y
salud

0,920 0,920

Total pa  ......: 0,920 2.601,49 2.393,37

Total subcapítulo 1.5.- SEGURIDAD Y SALUD: 2.393,37

Total presupuesto parcial nº 1 INTERVENCIÓN ZONA 1 : 172.512,98

Presupuesto parcial nº 1 INTERVENCIÓN ZONA 1

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.- INSTALACIÓN ANCLAJES

2.1.1 U Transporte, montaje y desmontaje de equipo: anclajes, útiles y central de inyección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,06 0,0606% de la instalación del
montaje y desmontaje

0,060 0,060

Total u  ......: 0,060 3.090,00 185,40

2.1.2 U Transporte, montaje y desmontaje de equipo: medios auxiliares (cesta, grúa y carretillas)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,06 0,0606% de la instalación del
montaje y desmontaje

0,060 0,060

Total u  ......: 0,060 2.575,00 154,50

2.1.3 M Bulón autoperforante de 32 t de carga de rotura tipo TITAN 32/11, colocado en
taludes/muros, inyectado con lechada o mortero de cemento i/ p.p. de broca de perforación
perdida y manguitos de unión roscados con junta y tope central y placa de anclaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000 64,000Zona 2

64,000 64,000

Total m  ......: 64,000 102,15 6.537,60

2.1.4 M Dren californiano formado por tubo de pvc de diámetro de 86 mm ranurado, para drenaje en
talud i/ suministro, transporte a obra, perforación y todos los materiales y medios
necesarios para la completa ejecución de la unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 8,000 16,000Zona 2

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 74,18 1.186,88

Total subcapítulo 2.1.- INSTALACIÓN ANCLAJES: 8.064,38

2.2.- INSTALACIÓN MALLAS Y REDES

2.2.1 U Desplazamiento de personal, equipos, medios auxiliares y transporte de materiales para la
instalación de la malla y red de cable de acero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 927,00 927,00

2.2.2 M2 Suministro e instalación de malla de triple torsión tipo 8x10-16. Cables perimetrales de 12
mm de diámetro. Se incluye todo el montaje excepto el suministro y la instalación de los
anclajes. El trabajo se deberá realizar en varias etapas debido a las características de la
perforación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,000 20,000Zona 2

20,000 20,000

Total m2  ......: 20,000 41,85 837,00

Total subcapítulo 2.2.- INSTALACIÓN MALLAS Y REDES: 1.764,00

2.3.- ACABADOS
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2.3.1 M2 Eliminación del rejuntado del mortero existente en en muro de mampostería, retirando
manualmente el mortero disgregado, ,mediante brochas de cerda, cepillos de raíces,
espátulas, etc. (núnca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las
aristas de las piedras sobre las que se forman las juntas), y soplado con aire a presión
controlado para la eliminación de los detritus y material desgregado, se eliminarán un
mínimo de hasta 20 cm, incluido la capa vegental existente, siempre siguiendo las
indicaciones de la dirección facultativa. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga
sobre camión para posterior transporte a vertedero.

Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que
el agarre de las nuevas esté garantizado (mínimo 20 cm), además se habrán limpiado con
aire a presión las llagas y tendeles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,000 20,000Zona 2

20,000 20,000

Total m2  ......: 20,000 9,93 198,60

2.3.2 M2 Rejuntado de fábrica de mampostería ordinaria con un mínimo de 20 cm, con mortero
bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL) y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM
restauro de Mapei o similiar, con una resistencia a compresión a 28 días de 15 MPa, de
elevada ductilidad, incluso muestras de acabado, color textura a elegir. Con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho, espesor y diseño especificado, se
eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,000 20,000Zona 2

20,000 20,000

Total m2  ......: 20,000 32,97 659,40

Total subcapítulo 2.3.- ACABADOS: 858,00

2.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS

2.4.1 Pa Gestión de residuos (por zonas)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,05 0,0505% de la gestión de
residuos

0,050 0,050

Total pa  ......: 0,050 1.915,30 95,77

Total subcapítulo 2.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS: 95,77

2.5.- CONTROL DE CALIDAD

2.5.1 Pa Contro de calidad

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,05 0,0505% de control de calidad

0,050 0,050

Total pa  ......: 0,050 1.052,16 52,61

Total subcapítulo 2.5.- CONTROL DE CALIDAD: 52,61

2.6.- SEGURIDAD Y SALUD

2.6.1 Pa Seguridad y salud

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,05 0,0505% de la seguridad y salud

0,050 0,050

Total pa  ......: 0,050 2.601,49 130,07

Total subcapítulo 2.6.- SEGURIDAD Y SALUD: 130,07

Total presupuesto parcial nº 2 INTERVENCIÓN ZONA 2 : 10.964,83

Presupuesto parcial nº 2 INTERVENCIÓN ZONA 2

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1.- ACABADOS

3.1.1 M2 Eliminación del rejuntado del mortero existente en en muro de mampostería, retirando
manualmente el mortero disgregado, ,mediante brochas de cerda, cepillos de raíces,
espátulas, etc. (núnca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las
aristas de las piedras sobre las que se forman las juntas), y soplado con aire a presión
controlado para la eliminación de los detritus y material desgregado, se eliminarán un
mínimo de hasta 20 cm, incluido la capa vegental existente, siempre siguiendo las
indicaciones de la dirección facultativa. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga
sobre camión para posterior transporte a vertedero.

Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que
el agarre de las nuevas esté garantizado (mínimo 20 cm), además se habrán limpiado con
aire a presión las llagas y tendeles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 55,000 55,000Zona 3

55,000 55,000

Total m2  ......: 55,000 9,93 546,15

3.1.2 M2 Rejuntado de fábrica de mampostería ordinaria con un mínimo de 20 cm, con mortero
bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL) y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM
restauro de Mapei o similiar, con una resistencia a compresión a 28 días de 15 MPa, de
elevada ductilidad, incluso muestras de acabado, color textura a elegir. Con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho, espesor y diseño especificado, se
eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el
rejuntado antes de su fraguado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 55,000 55,000Zona 3

55,000 55,000

Total m2  ......: 55,000 32,97 1.813,35

Total subcapítulo 3.1.- ACABADOS: 2.359,50

3.2.- GESTIÓN DE RESIDUOS

3.2.1 Pa Gestión de residuos (por zonas)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,03 0,0303% de la gestión de
residuos

0,030 0,030

Total pa  ......: 0,030 1.915,30 57,46

Total subcapítulo 3.2.- GESTIÓN DE RESIDUOS: 57,46

3.3.- CONTROL DE CALIDAD

3.3.1 Pa Contro de calidad

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,03 0,0303% de control de calidad

0,030 0,030

Total pa  ......: 0,030 1.052,16 31,56

Total subcapítulo 3.3.- CONTROL DE CALIDAD: 31,56

3.4.- SEGURIDAD Y SALUD

3.4.1 Pa Seguridad y salud

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,03 0,0303% de la seguridad y salud

0,030 0,030

Total pa  ......: 0,030 2.601,49 78,04

Total subcapítulo 3.4.- SEGURIDAD Y SALUD: 78,04

Total presupuesto parcial nº 3 INTERVENCIÓN ZONA 3 : 2.526,56

Presupuesto parcial nº 3 INTERVENCIÓN ZONA 3

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 INTERVENCIÓN ZONA 1
1.1 INSTALACIÓN ANCLAJES ..............................................… 154.031,30
1.2 ACABADOS ..........................................................… 13.358,24
1.3 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................… 1.762,08
1.4 CONTROL DE CALIDAD ................................................… 967,99
1.5 SEGURIDAD Y SALUD .................................................… 2.393,37

Total 1 INTERVENCIÓN ZONA 1 ..........: 172.512,98
2 INTERVENCIÓN ZONA 2

2.1 INSTALACIÓN ANCLAJES ..............................................… 8.064,38
2.2 INSTALACIÓN MALLAS Y REDES ........................................… 1.764,00
2.3 ACABADOS ..........................................................… 858,00
2.4 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................… 95,77
2.5 CONTROL DE CALIDAD ................................................… 52,61
2.6 SEGURIDAD Y SALUD .................................................… 130,07

Total 2 INTERVENCIÓN ZONA 2 ..........: 10.964,83
3 INTERVENCIÓN ZONA 3

3.1 ACABADOS ..........................................................… 2.359,50
3.2 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................… 57,46
3.3 CONTROL DE CALIDAD ................................................… 31,56
3.4 SEGURIDAD Y SALUD .................................................… 78,04

Total 3 INTERVENCIÓN ZONA 3 ..........: 2.526,56

Presupuesto de ejecución material 186.004,37
13% de gastos generales 24.180,57
6% de beneficio industrial 11.160,26

Suma 221.345,20
21% IVA 46.482,49

Presupuesto de ejecución por contrata 267.827,69

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Resumen de presupuesto Anejo Presupuesto por zonas de intervención del Poryecto de Estabilización…

Capítulo Importe
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Cuadro de precios nº 1

1 INTERVENCIÓN ZONA 1 Y 2

1.1 INSTALACIÓN ANCLAJES
1.1.1 m2 Despeje y desbroce del terreno por medios

mecánicos con una profundidad de hasta 30 cm,
i/destoconado, arranque. 5,41 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.1.2 u Transporte, montaje y desmontaje de equipo:
anclajes, útiles y central de inyección. 3.090,00 TRES MIL NOVENTA EUROS

1.1.3 u Transporte, montaje y desmontaje de equipo:
medios auxiliares (cesta, grúa y carretillas) 2.575,00 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y

CINCO EUROS

1.1.4 m Bulón autoperforante de 32 t de carga de rotura
tipo TITAN 32/11, colocado en taludes/muros,
inyectado con lechada o mortero de cemento i/ p.p.
de broca de perforación perdida y manguitos de
unión roscados con junta y tope central y placa de
anclaje. 102,15 CIENTO DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.1.5 m Dren californiano formado por tubo de pvc de
diámetro de 86 mm ranurado, para drenaje en talud
i/ suministro, transporte a obra, perforación y todos
los materiales y medios necesarios para la
completa ejecución de la unidad. 74,18 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

1.1.6 m Inyecciones de lechada de cemento mediante
micropilote en 75 mm de diámetro de perforación,
sin armado y sin presión, realizado por gravedad y
relación a/c de 0,55. 39,90 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

1.1.7 m Inyección armada en protección de emboquilles
de 75 mm de diámetro de perforación, armadura
tubular de acero de 2” ISO 65L2 S235 de 60 mm de
diámetro y 2,9 mm de espesor provista de válvulas
manguito cada 50 cm, i/ inyección de lechada de
cemento con una presión de 100 kPa y relación a/c
de 0,55. 60,09 SESENTA EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

1.1.8 u Montaje y desmontaje equipos inyecciones 2.575,00 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS

1.2 INSTALACIÓN MALLAS Y REDES
1.2.1 u Desplazamiento de personal, equipos, medios

auxiliares y transporte de materiales para la
instalación de la malla y red de cable de acero. 927,00 NOVECIENTOS VEINTISIETE

EUROS

1.2.2 m2 Suministro e instalación de malla de triple
torsión tipo 8x10-16. Cables perimetrales de 12 mm
de diámetro. Se incluye todo el montaje excepto el
suministro y la instalación de los anclajes. El
trabajo se deberá realizar en varias etapas debido a
las características de la perforación. 41,85 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.3 ACABADOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.3.1 m2 Eliminación del rejuntado del mortero existente
en en muro de mampostería, retirando
manualmente el mortero disgregado, ,mediante
brochas de cerda, cepillos de raíces, espátulas,
etc. (núnca con instrumentos de percusión o
palanca que puedan romper las aristas de las
piedras sobre las que se forman las juntas), y
soplado con aire a presión controlado para la
eliminación de los detritus y material desgregado,
se eliminarán un mínimo de hasta 20 cm, incluido
la capa vegental existente, incluido la capa
vegental existente, siempre siguiendo las
indicaciones de la dirección facultativa. Incluso
retirada de cascotes, y detritus y carga sobre
camión para posterior transporte a vertedero.

Previamente se habrán eliminado las juntas
antiguas en una profundidad suficiente para que el
agarre de las nuevas esté garantizado (mínimo 20
cm), además se habrán limpiado con aire a presión
las llagas y tendeles. 9,93 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3.2 m2 Rejuntado de fábrica de mampostería ordinaria
con un mínimo de 20 cm, con mortero
bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL)
y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de
Mapei o similiar, con una resistencia a compresión
a 28 días de 15 MPa, de elevada ductilidad, incluso
muestras de acabado, color textura a elegir. Con el
paramento preparado se extenderá la trama de
juntas con el ancho, espesor y diseño especificado,
se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará
la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes
de su fraguado. 32,97 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3.3 m3 Capa de acabado formada por tres capas
grava-hormigón-grava, compuesta por una capa de
10 cm de grava de machacaeo, extendido de forma
manual, capa de geotextil tejido de fibras de
polipropileno de alta resistencia, de masa 100
gr/m2, sobre terreno previamente preparado,
incluso parte proporcional de solapes y uniones,
medida la superficie colocada en obra, capa de 10
cm de hormigón HM-20, fabricado en central i/
transporte, extendido, compactación, prefisuración
y preparación de la superficie de asiento i/ p.p. de
encofrado,  y capa de 10 cm de grava de
machaqueo extendido de forma manual sobre base
de terreno existente. 47,02 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

2 INTERVENCIÓN ZONA 3

2.1 ACABADOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.1.1 m2 Eliminación del rejuntado del mortero existente
en en muro de mampostería, retirando
manualmente el mortero disgregado, ,mediante
brochas de cerda, cepillos de raíces, espátulas,
etc. (núnca con instrumentos de percusión o
palanca que puedan romper las aristas de las
piedras sobre las que se forman las juntas), y
soplado con aire a presión controlado para la
eliminación de los detritus y material desgregado,
se eliminarán un mínimo de hasta 20 cm, incluido
la capa vegental existente, incluido la capa
vegental existente, siempre siguiendo las
indicaciones de la dirección facultativa. Incluso
retirada de cascotes, y detritus y carga sobre
camión para posterior transporte a vertedero.

Previamente se habrán eliminado las juntas
antiguas en una profundidad suficiente para que el
agarre de las nuevas esté garantizado (mínimo 20
cm), además se habrán limpiado con aire a presión
las llagas y tendeles. 9,93 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.1.2 m2 Rejuntado de fábrica de mampostería ordinaria
con un mínimo de 20 cm, con mortero
bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL)
y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de
Mapei o similiar, con una resistencia a compresión
a 28 días de 15 MPa, de elevada ductilidad, incluso
muestras de acabado, color textura a elegir. Con el
paramento preparado se extenderá la trama de
juntas con el ancho, espesor y diseño especificado,
se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará
la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes
de su fraguado. 32,97 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 m3 Carga y transporte de residuos de construcción

y demolición mezclados de densidad media 1,50
t/m3 considerados como no peligrosos según la
lista europea de residuos (LER) a vertedero o
planta de tratamiento autorizado situado a menos
de 20 km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando los tiempos de ida, carga,
vuelta y descarga, todo ello según la ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados y la ley 10/2000
de residuos de la Comunidad Valenciana 3,67 TRES EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.2 m3 Canon de vertido de residuos de construcción y
demolición mezclados, considerados como
residuos no peligrosos seg´n la legislación vigente,
a vertedero específico o gestor de residuos
autorizados para operaciones de reutilización,
reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso. 14,45 CATORCE EUROS CON CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

3.3 u Servicio de entrega, alquiler, recogida y
transporte de contendor de residuos de
construcción y demolición mezclados producidos
en obras de construcción y/o demolición hasta
vertedero especifíco, instalación de tratamiento de
residuos o centro de valoración o eliminación
situado a <20km de distancia, según RD 105/2008. 97,85 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4 CONTROL DE CALIDAD

Cuadro de precios nº 1
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4.1 u Ensayo de resistencias mecánicas de la lechada
de cemento según UNE-EN 998-2 en las
inyecciones realizadas sobre la berma. 82,66 OCHENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.2 u Ensayo de resistencias mecánicas del mortero de
rejuntado según UNE-EN 196-1:2005 en el
rejuntado de la mampostería 82,66 OCHENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.3 u Ensayo de arrancamiento de Bulón en
excavación autoperforante de diámetro 30 mm
según UNE 1537:2015. Se realizarán a distintos
niveles y en distintas secciones, según determine
la Dirección de Obra. 185,40 CIENTO OCHENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 mes Alquier de caseta prefabricada para almacén

de obra de 3,50x2,40m, de acero galvanizado con
cubierta y cerramiento lateral de chapa
galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo,
ventana y puerta, incluida la colocación. 76,32 SETENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

5.2 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseo de
obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada
con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático
magnetotérmico. 104,18 CIENTO CUATRO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

5.3 u Acometida provisional de electricidad a casetas
de obra. 105,50 CIENTO CINCO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

5.4 u Acometida provisional de fontaneria a casetas de
obra. 93,09 NOVENTA Y TRES EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

5.5 u Acometida provisional de saneamiento a casetas
de obra. 77,23 SETENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

5.6 u Botiquín de obra instalado. 22,73 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

5.7 m Valla metálica galvanizada en caliente, en paños
de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos). 8,53 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

5.8 u Casco de seguridad con desudador, homologado
CE. 1,93 UN EURO CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

5.9 u Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos
de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado. 30,42 TREINTA EUROS CON CUARENTA

Y DOS CÉNTIMOS

5.10 u Ud. Gafas contra impactos antirayadura,
homologadas CE. 12,05 DOCE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Estabilización de muro de mampostería en Villajoyosa Página 4



5.11 u Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora,
homologadas CE. 2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.12 u Ud. Protectores auditivos, homologados. 8,37 OCHO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

5.13 m Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos
de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje. 7,96 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.14 u Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B
para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según
norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado
por AENOR. 47,67 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.15 u Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y
torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable.
Homologado CE. 40,76 CUARENTA EUROS CON SETENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

5.16 h Hr.  Formación de seguridad e higiene en el
trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado. 13,32 TRECE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.17 u Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando una limpieza por cada dos semanas. 169,28 CIENTO SESENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

5.18 u Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 49,29 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Estabilización de muro de mampostería en Villajoyosa Página 5



Dpto. de Ingeniería Civil                                                                                                                                       Universidad de Alicante 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL CASCO ANTIGUO DE VILLAJOYOSA,  
SITO EN EL CARRER DEL PAL  

 
7

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
  



Dpto. de Ingeniería Civil                                                                                                                                       Universidad de Alicante 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL CASCO ANTIGUO DE VILLAJOYOSA,  
SITO EN EL CARRER DEL PAL  

 
8

  



Cuadro de precios nº 2

1 m2 de Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos con una
profundidad de hasta 30 cm, i/destoconado, arranque.

Mano de obra 1,85
Maquinaria 3,30
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,16

5,41

2 u de Transporte, montaje y desmontaje de equipo: anclajes, útiles y
central de inyección.

Sin descomposición 3.000,00
3 % Costes indirectos 90,00

3.090,00

3 u de Transporte, montaje y desmontaje de equipo: medios auxiliares
(cesta, grúa y carretillas)

Sin descomposición 2.500,00
3 % Costes indirectos 75,00

2.575,00

4 m de Bulón autoperforante de 32 t de carga de rotura tipo TITAN 32/11,
colocado en taludes/muros, inyectado con lechada o mortero de cemento
i/ p.p. de broca de perforación perdida y manguitos de unión roscados
con junta y tope central y placa de anclaje.

Mano de obra 33,79
Maquinaria 37,33
Materiales 26,11
Medios auxiliares 1,94
3 % Costes indirectos 2,98

102,15

5 m de Dren californiano formado por tubo de pvc de diámetro de 86 mm
ranurado, para drenaje en talud i/ suministro, transporte a obra,
perforación y todos los materiales y medios necesarios para la
completa ejecución de la unidad.

Mano de obra 29,94
Maquinaria 38,11
Materiales 2,56
Medios auxiliares 1,41
3 % Costes indirectos 2,16

74,18

6 m de Inyecciones de lechada de cemento mediante micropilote en 75 mm
de diámetro de perforación, sin armado y sin presión, realizado por
gravedad y relación a/c de 0,55.

Mano de obra 11,17
Maquinaria 26,28
Materiales 0,53
Medios auxiliares 0,76
3 % Costes indirectos 1,16

39,90

7 m de Inyección armada en protección de emboquilles de 75 mm de
diámetro de perforación, armadura tubular de acero de 2” ISO 65L2 S235
de 60 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor provista de válvulas manguito
cada 50 cm, i/ inyección de lechada de cemento con una presión de 100
kPa y relación a/c de 0,55.

Mano de obra 9,31
Maquinaria 26,28
Materiales 21,61
Medios auxiliares 1,14
3 % Costes indirectos 1,75

60,09

8 u de Montaje y desmontaje equipos inyecciones

Sin descomposición 2.500,00
3 % Costes indirectos 75,00

2.575,00

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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9 u de Desplazamiento de personal, equipos, medios auxiliares y
transporte de materiales para la instalación de la malla y red de
cable de acero.

Sin descomposición 900,00
3 % Costes indirectos 27,00

927,00

10 m2 de Suministro e instalación de malla de triple torsión tipo
8x10-16. Cables perimetrales de 12 mm de diámetro. Se incluye todo el
montaje excepto el suministro y la instalación de los anclajes. El
trabajo se deberá realizar en varias etapas debido a las
características de la perforación.

Mano de obra 12,20
Maquinaria 24,15
Materiales 3,48
Medios auxiliares 0,80
3 % Costes indirectos 1,22

41,85

11 m2 de Eliminación del rejuntado del mortero existente en en muro de
mampostería, retirando manualmente el mortero disgregado, ,mediante
brochas de cerda, cepillos de raíces, espátulas, etc. (núnca con
instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de
las piedras sobre las que se forman las juntas), y soplado con aire a
presión controlado para la eliminación de los detritus y material
desgregado, se eliminarán un mínimo de hasta 20 cm, incluido la capa
vegental existente, incluido la capa vegental existente, siempre
siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa. Incluso
retirada de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero.

Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado (mínimo
20 cm), además se habrán limpiado con aire a presión las llagas y
tendeles.

Mano de obra 4,07
Maquinaria 5,38
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,29

9,93

12 m2 de Rejuntado de fábrica de mampostería ordinaria con un mínimo de
20 cm, con mortero bicomponente, fibrorreforzado, a base de cal (NHL)
y Eco-Puzolana, tipo Planitop HDM restauro de Mapei o similiar, con
una resistencia a compresión a 28 días de 15 MPa, de elevada
ductilidad, incluso muestras de acabado, color textura a elegir. Con
el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho,
espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y
se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su
fraguado.

Mano de obra 22,55
Maquinaria 5,00
Materiales 3,83
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes indirectos 0,96

32,97
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13 m3 de Capa de acabado formada por tres capas grava-hormigón-grava,
compuesta por una capa de 10 cm de grava de machacaeo, extendido de
forma manual, capa de geotextil tejido de fibras de polipropileno de
alta resistencia, de masa 100 gr/m2, sobre terreno previamente
preparado, incluso parte proporcional de solapes y uniones, medida la
superficie colocada en obra, capa de 10 cm de hormigón HM-20,
fabricado en central i/ transporte, extendido, compactación,
prefisuración y preparación de la superficie de asiento i/ p.p. de
encofrado,  y capa de 10 cm de grava de machaqueo extendido de forma
manual sobre base de terreno existente.

Mano de obra 14,78
Maquinaria 3,07
Materiales 26,90
Medios auxiliares 0,90
3 % Costes indirectos 1,37

47,02

14 m3 de Carga y transporte de residuos de construcción y demolición
mezclados de densidad media 1,50 t/m3 considerados como no peligrosos
según la lista europea de residuos (LER) a vertedero o planta de
tratamiento autorizado situado a menos de 20 km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando los tiempos de ida, carga, vuelta
y descarga, todo ello según la ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados y la ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana

Mano de obra 0,42
Maquinaria 3,07
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,67

15 m3 de Canon de vertido de residuos de construcción y demolición
mezclados, considerados como residuos no peligrosos seg´n la
legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos
autorizados para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas
de valorización o eliminación en último caso.

Sin descomposición 14,03
3 % Costes indirectos 0,42

14,45

16 u de Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contendor
de residuos de construcción y demolición mezclados producidos en obras
de construcción y/o demolición hasta vertedero especifíco, instalación
de tratamiento de residuos o centro de valoración o eliminación
situado a <20km de distancia, según RD 105/2008.

Sin descomposición 95,00
3 % Costes indirectos 2,85

97,85

17 u de Ensayo de resistencias mecánicas de la lechada de cemento según
UNE-EN 998-2 en las inyecciones realizadas sobre la berma.

Sin descomposición 80,25
3 % Costes indirectos 2,41

82,66

18 u de Ensayo de resistencias mecánicas del mortero de rejuntado según
UNE-EN 196-1:2005 en el rejuntado de la mampostería

Sin descomposición 80,25
3 % Costes indirectos 2,41

82,66

19 u de Ensayo de arrancamiento de Bulón en excavación autoperforante de
diámetro 30 mm según UNE 1537:2015. Se realizarán a distintos niveles
y en distintas secciones, según determine la Dirección de Obra.

Sin descomposición 180,00
3 % Costes indirectos 5,40

185,40
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20 mes de Alquier de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,50x2,40m, de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de
chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta,
incluida la colocación.

Sin descomposición 71,94
Medios auxiliares 2,16
3 % Costes indirectos 2,22

76,32

21 mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35
m.  con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo.
Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático
magnetotérmico.

Sin descomposición 98,20
Medios auxiliares 2,95
3 % Costes indirectos 3,03

104,18

22 u de Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Sin descomposición 99,45
Medios auxiliares 2,98
3 % Costes indirectos 3,07

105,50

23 u de Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

Sin descomposición 87,75
Medios auxiliares 2,63
3 % Costes indirectos 2,71

93,09

24 u de Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Sin descomposición 72,80
Medios auxiliares 2,18
3 % Costes indirectos 2,25

77,23

25 u de Botiquín de obra instalado.

Sin descomposición 21,43
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,66

22,73

26 m de Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m.,
colocada sobre soportes de hormigón ( 5 usos).

Mano de obra 3,32
Resto de Obra 4,72
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,25

8,53

27 u de Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Sin descomposición 1,82
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,06

1,93

28 u de Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m.
sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

Mano de obra 2,49
Resto de Obra 26,18
Medios auxiliares 0,86
3 % Costes indirectos 0,89

30,42
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29 u de Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

Sin descomposición 11,36
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes indirectos 0,35

12,05

30 u de Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

Sin descomposición 2,52
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,08

2,68

31 u de Ud. Protectores auditivos, homologados.

Sin descomposición 7,89
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,24

8,37

32 m de Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto
madiante anclajes hormigonados y separados cada 2ml.i/montaje y
desmontaje.

Mano de obra 6,20
Resto de Obra 1,30
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,23

7,96

33 u de Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro
y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

Mano de obra 1,66
Materiales 43,27
Medios auxiliares 1,35
3 % Costes indirectos 1,39

47,67

34 u de Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable.
Homologado CE.

Sin descomposición 38,42
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes indirectos 1,19

40,76

35 h de Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

Sin descomposición 12,55
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,39

13,32

36 u de Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una
limpieza por cada dos semanas.

Sin descomposición 159,56
Medios auxiliares 4,79
3 % Costes indirectos 4,93

169,28

37 u de Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

Sin descomposición 46,46
Medios auxiliares 1,39
3 % Costes indirectos 1,44

49,29
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1 INTERVENCIÓN ZONA 1
1.1 INSTALACIÓN ANCLAJES ..............................................… 154.031,30
1.2 ACABADOS ..........................................................… 13.358,24
1.3 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................… 1.762,08
1.4 CONTROL DE CALIDAD ................................................… 967,99
1.5 SEGURIDAD Y SALUD .................................................… 2.393,37

Total 1 INTERVENCIÓN ZONA 1 ..........: 172.512,98
2 INTERVENCIÓN ZONA 2

2.1 INSTALACIÓN ANCLAJES ..............................................… 8.064,38
2.2 INSTALACIÓN MALLAS Y REDES ........................................… 1.764,00
2.3 ACABADOS ..........................................................… 858,00
2.4 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................… 95,77
2.5 CONTROL DE CALIDAD ................................................… 52,61
2.6 SEGURIDAD Y SALUD .................................................… 130,07

Total 2 INTERVENCIÓN ZONA 2 ..........: 10.964,83
3 INTERVENCIÓN ZONA 3

3.1 ACABADOS ..........................................................… 2.359,50
3.2 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................… 57,46
3.3 CONTROL DE CALIDAD ................................................… 31,56
3.4 SEGURIDAD Y SALUD .................................................… 78,04

Total 3 INTERVENCIÓN ZONA 3 ..........: 2.526,56

Presupuesto de ejecución material 186.004,37
13% de gastos generales 24.180,57
6% de beneficio industrial 11.160,26

Suma 221.345,20
21% IVA 46.482,49

Presupuesto de ejecución por contrata 267.827,69

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Resumen de presupuesto Anejo Presupuesto por zonas de intervención del Poryecto de Estabilización…

Capítulo Importe
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