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1. CONDICIONES GENERALES.

1.1 ANTECEDENTES.

Por Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, se aprobd el Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) como un nuevo marco legal
conveniente y necesario para abordar el problema de la eficiencia energética en las instalaciones
de alumbrado mediante la regulacion de los niveles maximos de iluminacién de los espacios en
funcién de la actividad que se realiza en ellos, de la incidencia de la iluminaciéon hacia otros
espacios y por la exigencia de un nivel minimo de eficiencia energética para los puntos de luz.

Las consecuencias energéticas, luminicas y econdmicas que la aplicacion de este Reglamento
podra representar sobre el actual sistema de alumbrado exterior del municipio de La Vila Joiosa
han invitado a este ayuntamiento a considerar necesario abordar un programa para la adecuacion
del alumbrado del municipio a este nuevo REEIAE.

Se ha realizado una auditoria energética del alumbrado publico exterior del municipio, adjunta en
el ANEXO 5 del Pliego Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), con el fin de conocer las
posibilidades técnicas y econdmicas que concurren para la adecuacion del alumbrado publico
exterior del municipio al mencionado Reglamento.

El resultado ha permitido no sélo determinar el modo de explotacidn, funcionamiento, estado de
los componentes y prestaciones de las instalaciones de alumbrado, sino también la valoracién de
las actuaciones necesarias para conseguir una reduccién del consumo eléctrico en el alumbrado
publico del municipio en base a los preceptos del Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
(REBT).

Para abordar estas actuaciones de reforma y adecuacién de las instalaciones de alumbrado
exterior del municipio al Reglamento de eficiencia energética se convoca este Concurso hacia la
figura de la Empresa de Servicios Energéticos, definida como aquella persona fisica o juridica que
proporciona servicios energéticos en las instalaciones de un usuario y afronta cierto grado de
riesgo econdmico, al hacerlo mediante el abono de los servicios prestados en base a la obtencidn
de ahorros de energia por introduccién de mejoras de eficiencia energética.

La contratacion de esta figura de Empresa de Servicios Energéticos (en adelante ESE) en la gestidn
y explotacion de las instalaciones del alumbrado exterior del municipio permitird acometer y
acelerar la puesta en marcha de las soluciones técnicas tomado como base la informacién
aportada por la auditoria, gracias a la capacidad de financiacion de las inversiones y su posterior
amortizacion por los ahorros que esta nueva actividad conlleva.
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El contrato tiene que implantar un modelo de gestion integral de este servicio y de este modo
conseguir la mejora efectiva de la prestacién asi como la mejora de la eficiencia y ahorro
energético a través de una ESE.

Con este procedimiento el Ayuntamiento obtendra, a través de la ESE, un ahorro de los gastos
energéticos. Con este diferencial obtenido (a raiz de la reduccién de consumo), y en un plazo de 15
afios, se consigue ademas financiar la inversidon necesaria por la mejora de la eficiencia energética
de la instalacién y obtener un rendimiento econdmico.

1.2 CAUSA, OBJETO Y CALIFICACION, CODIGO Y ORGANO COMPETENTE.

1.2.1 CAUSA, OBJETO Y CALIFICACION

Con el contrato objeto del presente Pliego de Clausulas Administrativas (en adelante PCA) se
pretende satisfacer un servicio minimo obligatorio a prestar en el municipio (articulo 26.1.a) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como es el alumbrado
publico.

El objeto de este PCA es establecer las bases para la contratacion de los Servicios para el
mantenimiento integral y de conservacién de las instalaciones del alumbrado publico y de
suministro de energia e instalacién de medidas de eficiencia energética con el fin de prestar un
servicio de alumbrado publico de calidad y disfrutar de una reduccién del consumo anual.

Se trata de un contrato administrativo de naturaleza mixta, por contener prestaciones
correspondientes a contratos de distinta clase, en este caso suministro y servicios.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el articulo 12 del TRLCSP, siendo preponderante
desde el punto de vista econdmico el suministro de energia (P1), las normas aplicables seran las
del contrato de suministro.

Tomando como base los Pliegos y la auditoria energética (ANEXO 5 del PPT) desarrollada en el
municipio, el licitador deberd presentar una Memoria Técnica de mejora de las actuales
instalaciones de alumbrado publico para la optimizacidn y obtencién de importantes ahorros de
energia y en mantenimiento, en la forma y contenido que prevé la cldusula 3.3 y concordantes del
presente PCA.

Los datos de la auditoria energética se consideran como contractuales, asumiendo el Adjudicatario
desviaciones no significativas que no se hayan podido detectar durante su realizacion o
variaciones desde la fecha de finalizacion de la misma.

El objeto del Contrato a adjudicar es la ejecucion de la prestacidn de servicios energéticos sobre
las instalaciones del alumbrado exterior asi como el suministro de electricidad, del Ayuntamiento
de La Vila Joiosa, mediante una actuacién global e integrada, y de conformidad con los
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documentos que forman parte del Concurso, los cuales a su vez formaran parte del Contrato a
firmar con el Adjudicatario.

En concreto, la actuacién global e integrada que es objeto del presente Contrato tiene como
finalidad el suministro y servicio para lo que se cede el uso y explotacidn de las instalaciones de
alumbrado publico exterior del Ayuntamiento contratante a una Empresa de Servicios Energéticos
(ESE) para cubrir las siguientes prestaciones:

— Prestacidon P1- Gestion y Suministro Energético: Ejecucion de las técnicas de gestion
energética y explotacion necesarias para el correcto funcionamiento de las
instalaciones objeto del contrato; incluida la gestion y abono del suministro energético
de la demanda de las instalaciones de alumbrado. Esta prestacion incluye todo los
costes derivados de la energia consumida por las instalaciones objeto de este
contrato.

— Prestacion P2- Mantenimiento e Inspeccidon: Ejecucién de las tareas de
mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento y rendimiento de
las instalaciones de alumbrado exterior y de todos sus componentes, incluida la
limpieza peridédica de la misma, todo ello de acuerdo con las prescripciones del
REEIAE.

— Prestacion P3- Garantia Total: Reparacion con sustituciéon de todos los elementos
deteriorados en las instalaciones segln se regula en estos Pliegos bajo la modalidad de
Garantia Total.

— Prestacion P4 — Trabajos de Mejora y Renovacion de las Instalaciones del alumbrado
exterior: Realizacién y financiacién de los trabajos de mejora y renovacién de las
instalaciones del alumbrado exterior que se especifican en el PPT. Los trabajos de
mejora y renovacion contempladas en la Prestacidon P4 seran ejecutadas en base a los
preceptos del REEIAE, seran financiados por el Adjudicatario mediante los ahorros
conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato, y no tendran repercusion
econdmica sobre el presupuesto de este contrato.

— Prestacion P5 — Inversiones en ahorro energético y energias renovables: Ademas de
las prestaciones enumeradas en este contrato, se tiene que promover la mejora de la
eficiencia energética mediante la incorporacion de equipos y instalaciones, que
fomenten el ahorro energético, la eficiencia energética y la utilizacién de energias
renovables. Estas instalaciones podrdn ser propuestas durante todo el plazo del
contrato, y seran estudiadas, ejecutadas y financiadas por el Adjudicatario, mediante
los ahorros o venta de energia renovable, conseguidos dentro del periodo de vigencia
del contrato, y no tendran repercusién econdmica sobre el precio de este contrato. Se
presentard una Memoria Técnica formada por un estudio energético, estudio técnico-
econdmico, plan de ejecucién y posibles condiciones por su ejecucidn, y
necesariamente tendrd que estar aprobado por el Ayuntamiento para llevarlas a cabo.
Se deberdn amortizar dentro del plazo de ejecucién del contrato.
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— Prestaciéon P6 — Trabajos Complementarios: Ejecucidon de trabajos no programados
relacionados con el Alumbrado Publico, en el marco de este contrato y que no
corresponden a trabajos especificos de las prestaciones anteriores, segun se indica con
mayor detalle en el PPT.

1.2.2 CODIGOS DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El numero de referencia de CPV relativo al servicio integrado en el objeto del contrato es el
50232100-1 Servicio de mantenimiento de alumbrado publico de calles, segin lo previsto en el
REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISION de 28 de noviembre de 2007 que modifica el
Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario comin de contratos publicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos publicos, en lo
referente a la revisidn del CPV.

1.2.3 ORGANO DE CONTRATACION.

El érgano de contratacién, que actia en nombre del Ayuntamiento de Villajoyosa es el PLENO, y
habiendo sido delegada la competencia en materia de contratacién en la Junta de Gobierno Local
por acuerdo en sesidn plenaria celebrada el 21 de junio de 2011 sera esta ultima el 6rgano
competente.

1.3  PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

El presente contrato tendra una duracion de 15 anos.

Si finalizado el periodo de contrato no se hubiera adjudicado a un nuevo contratista, el
Adjudicatario estara obligado a permanecer prestando el servicio durante un maximo de un afio,
considerando que se reducird del importe mensual las cantidades correspondientes a las
amortizaciones ya finalizadas.

1.4 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

De conformidad con el articulo 249 del TRLCSP y, dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos sefialados en referida Ley, el Organo de Contratacidn ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de
ésta.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de los
contratos, seran resueltas por el drgano de contratacion o aquel en el que delegue. Las
mencionadas resoluciones agotaran la via administrativa y abrirdn la via contenciosa-
administrativa a tenor de la Ley de la mencionada jurisdiccion.

El contratista se someterd, con renuncia expresa a cualquier fuero o privilegio, a los juzgados o
tribunales de lo Contencioso Administrativo de Alicante o a los que corresponda someterse por
razon de territorio al Ayuntamiento de La Vila Joiosa.

1.5 NORMATIVA APLICABLE.

El Contratista se somete, ademas de lo establecido en el presente Pliego, al cumplimiento de:

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

- Los preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se opongan a lo
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico.

- Las disposiciones que regulen la contratacion, tanto Estatales como Autondmicas, que
resulten de aplicacién de la misma, asi como cualesquiera otros preceptos vigentes que
regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento.

- El Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE),
aprobado por RD 1890/2008, de 14 de Noviembre, y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.

- El Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT), aprobado por RD 842/2002, de 2 de
Agosto, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos
al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole promulgados por la
Administracidn que puedan tener aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximira al
Contratista de la obligacién de su cumplimiento.

1.6 REQUISITOS MiNIMOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION. SOLVENCIA Y SU
ACREDITACION.

Para acreditar la solvencia econémica y financiera el licitador debera presentar:

Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda
con una facturacién por todas las actividades propias de la mercantil superior a los 10.000.000 de
Euros anuales durante los uUltimos 3 afios. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
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Para acreditar la solvencia profesional o técnica:

Las solvencias profesional y técnica necesarias para desarrollar el suministro y servicio que se
estdn licitando, debera ser acreditada mediante la presentacion de:

a) Relaciéon de los principales suministros y servicios realizados en los ultimos tres afos que
incluya importe, fechas y el destinatario, publico o privado, de éstas. Estos suministros o
servicios deben incluir la conservacion y/mantenimiento del alumbrado publico, considerando
necesario que se haya gestionado (o se esté gestionando) una o varias instalaciones de
iluminacidn exterior con un nimero de puntos de luz superior a 5.000 unidades en su
conjunto. Los suministros y servicios efectuados se acreditardn mediante certificados
expedidos o visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector publico o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o mediante una declaracién del empresario.

b) Declaracion de los titulos académicos y profesionales del empresario, de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables que adscribira a la ejecucion del
contrato, entre los que como minimo deben constar los siguientes con las funciones que se
detallan:

0 Ingeniero técnico industrial o superior: Redaccién de proyectos, legalizaciones, etc.

0 Técnico en gestidn energética: Asesoramiento e interpretacién de datos

0 Técnico informatico: Puesta en funcionamiento y mantenimiento del software de
telegestién

O Encargado del servicio (ingeniero técnico industrial o superior): Interlocutor
directo con el Ayuntamiento, direcciones de obra, gestiones, etc.

O Responsable de la oficina técnica: Actualizacién de la base de datos cartografica y
alfanumérica, etc.

O Personal administrativo: Redaccién partes de trabajo, presupuestos, informes,
gestion telefdnica, etc.

0 Oficial de 12 electricista.

0 Oficial de 22 electricista.

0 Especialista.

c) Certificado I1SO 14001, EMAS u otras normas de gestion medioambiental. Se acreditara el
cumplimiento de estas normas mediante la presentacidn de certificados a los que se refieren
los articulos 80 y 81 del TRLCSP.

d) Declaracién de la relacion de equipos y maquinaria que el licitador pondra a disposicion de
la ejecucidn del contrato que se licita que como minimo debe ser:

Equipos de medida:
- Medidores de aislamientos y tierras.
- Pinzas voltio-amperimétricas y fasiamperimétricas para cada operario.
- Analizador de redes con capacidad de medicién de armdnicos en la red.
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- Medidor digital de grueso de revestimientos.

- Luxémetro registrador movil para situar encima del vehiculo.
- Localizador de averias subterraneas.

- Detector de continuidad de cables enterrados.

Equipos mecanicos:
- 1 grupo de soldadura portatil con equipo completo.
- 2 madaquinas perforadoras-percutoras rompe pavimentos.
- 2 martillos demoledores.
- 2 compactadoras para el apisonado de zanjas.
- 2 grupos electrégenos de 1 KVA.
- 1 caja completa de herramientas para cada operario.
- 2 compresores (P=3*atm) con pistola para la limpieza de luminarias.
- 2 escaleras de tijera hasta 5 m de altura, antideslizantes.
- 2 escaleras de tijera hasta 7 m de altura, antideslizantes.

Equipos de telecomunicaciones:
- Teléfono movil para el encargado del servicio.
- Teléfono movil para los operarios destinados al servicio.
- Teléfono movil para el equipo de avisos urgentes.
- Linea telefénica para la comunicacién de avisos y averias por parte de los ciudadanos del
municipio.
- Fax.
- Moédem.
- Contestador automatico.
- Los necesarios para el funcionamiento del sistema de telegestién del alumbrado publico.

El Licitador tendra que disponer como minimo del siguiente parque moévil de vehiculos que se
pondrdn al servicio del contrato siempre que sea necesario:

- 1 camioén cesta de 15 m.

- 1 camidn grua.

- 2 furgonetas.

El Licitador declarara que cumplird con la obligacién de tener en sus almacenes el stock de
materiales suficiente para poder atender cualquier averia o accidente que se produzca, asi
como, de disponer de un local situado en un radio de accion maximo de 50 kildmetros con
respecto al municipio que tenga la extensidn suficiente para acoger las siguientes
dependencias: Oficinas administrativas, almacén de materiales, dependencias para el
personal, aparcamiento para vehiculos y almacén para maquinaria y equipos destinados al
servicio.
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2. CONDICIONES ECONOMICAS.

2.1 BASES ECONOMICAS DE REFERENCIA.

Sin perjuicio de que las condiciones técnicas y econdmicas del Contrato se determinaran en base a
la oferta y con el objetivo de establecer parametros sin validez contractual, que sirvan de
fundamento para su orientacion por los licitadores, se han establecido las siguientes cantidades de
referencia:

— El consumo anual estimado de electricidad para las instalaciones del alumbrado objeto
del contrato asciende a la cantidad de 3.373 MWh.

— El nimero de puntos de luz para las instalaciones del alumbrado objeto del contrato
asciende a 4.779 soportes con 5.210 luminarias, en base a la auditoria energética,
asumiendo el licitador una desviacién no significativa de hasta un 2% en el nimero de
puntos de luz.

— El nimero de cuadros eléctricos de proteccién y mando (en adelante cuadros) del
alumbrado objeto del contrato comprende los 112 que se encuentran distribuidos
dentro del dmbito del municipio de La Vila Joiosa.

— El potencial de ahorro del consumo de electricidad de las instalaciones de alumbrado
exterior se estima en entre un 20 y el 50 % del consumo actual, dependiendo de la
tecnologia implantada y del alcance de las propuestas para la prestacion P4.

Dado el potencial de ahorro energético detectado en las instalaciones de alumbrado exterior
objeto del Contrato, el objetivo del Ayuntamiento de Villajoyosa como titular de las instalaciones
es ejecutar una actuacion global e integrada de gestion energética que permita dar cumplimiento
a las nuevas exigencias normativas y sociales de eficiencia energéticas sin que ello suponga incurrir
en costes por parte del Ayuntamiento.

El Contratista obtendra rentabilidad por la ejecucién de este contrato en base a su capacidad de
implementar aquellas medidas de eficiencia energética tomando como punto de partida las
especificaciones técnicas contenidas en la auditoria energética y que podrdn ser de alcance
diverso. Asi, la sustitucién de instalaciones obsoletas por instalaciones modernas y eficientes, la
ejecucién de obras de mejora y renovacién de las instalaciones consumidoras o la simple
implantacion de nuevos protocolos de mantenimiento y gestidn, entre otras, supondran mayores
niveles de ahorro y eficiencia energética que, en definitiva, redundaran en un mayor beneficio del
Adjudicatario del Contrato.

2.1.1 Gestidn y Suministro Energético (Prestacion P1).

a) El precio P1 incluye toda la energia consumida por las instalaciones objeto de este
contrato, la amortizacidn de las inversiones de la prestacion P4 y la gestidn energética.
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El importe de la prestacion P1 se calcula a partir de los valores anuales, a la fecha de la
licitacion, del gasto energético de las instalaciones de alumbrado publico sin IVA
(incluyendo el término de consumo energético, el término de potencia, el alquiler de los
contadores y equipos, el impuesto sobre la electricidad, y todos los conceptos que le son
de aplicacion, excepto el IVA).

Sobre este valor, se aplican las optimizaciones potenciales derivadas de la auditoria
energética (respecto de la contratacion del suministro y de la mejora de instalaciones) y se
afiaden las amortizaciones previstas (prestacion P4) y la gestion energética.

b) Las revisiones de precios de P1 a efectuar seran las previstas en la clausula 2.9.1, que hace
referencia a los supuestos de variacion del coste de la energia eléctrica.

¢) Asi mismo, los excesos de consumo no incluidos en el precio de P1, seran abonados por el
Ayuntamiento de La Vila Joiosa al Adjudicatario, segun lo especificado en la clausula 2.8
FORMA DE PAGO.

2.1.2 Mantenimiento (Prestacion P2).

a) La prestacién P2 incluye los gastos correspondientes a la obligacion del Contratista de
mantener el perfecto estado, funcionamiento y limpieza de las instalaciones de alumbrado
exterior con todos sus componentes, asi como lograr la permanencia en el tiempo del
rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial, todo ello de
acuerdo con las prescripciones del REEIAE.

b) Las revisiones de precios de P2 a efectuar seran las previstas en la clausula 2.9.2, que hace
referencia a los supuestos de variacién del Indice de Precios al Consumo.

2.1.3 Garantia Total (Prestacion P3).

a) Esta prestacion incluye la reparacion con sustitucién de los elementos deteriorados en las
instalaciones segun se regula en este Pliego bajo la modalidad de Garantia Total.

b) Las revisiones de precios de P3 a efectuar seran las previstas en la cldusula 2.9.3, que hace
referencia a los supuestos de variacién del indice de Precios al Consumo.

2.1.4 Trabajos de Mejora y Renovacion de las Instalaciones (Prestacion P4).

Estos trabajos seran por cuenta del Adjudicatario en su calidad de Empresa de Servicios
Energéticos, por lo que no corresponde su facturacién al Ayuntamiento de La Vila Joiosa.
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2.1.5 Inversiones en ahorro energético y energias renovables (Prestacion P5).

Estos trabajos seran por cuenta del Adjudicatario en su calidad de Empresa de Servicios
Energéticos, por lo que no corresponde su facturaciéon al Ayuntamiento de La Vila Joiosa.

2.1.6 Trabajos complementarios (Prestacion P6).

a) Corresponde a la realizaciéon de trabajos no programados en el presente Pliego, que se
abonardn- en su caso- después de su ejecucién y tras haberse realizado un presupuesto
debidamente aceptado por el Ayuntamiento en base al cuadro de precios del ANEXO 8.
CUADRO DE PRECIOS PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS y aplicandose el 13% de
Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.

b) Para los precios no incluidos en el listado del cuadro de precios del ANEXO 8 ni en el
proyecto ofertado para la prestacion P4, se presentard precio contradictorio, que debera
ser aprobado y autorizado por el Ayuntamiento, no pudiendo ser en ningln caso precios
superiores al 80% del PVP de tarifa vigente del fabricante en caso de suministro de
materiales.

c) Las revisiones de precios de P6 a efectuar seran las previstas en clausula 2.9.4, que hace
referencia a los supuestos de variacién del Indice de Precios al Consumo.

El presupuesto anual de licitacién con IVA asciende a 500.000,00 euros y es la suma de 5
conceptos:

e Presupuesto de la prestacion P1, gestion y suministro energético.

e Presupuesto de la prestacion P2, mantenimiento.

e Presupuesto de la prestacion P3, garantia total.

e Prestacidon P4, trabajos de mejora y Renovacién de las Instalaciones.

e Prestacién P5, Inversiones en ahorro energético y energias renovables.

2.2 PRESUPUESTO.

El presupuesto mdaximo total del contrato para la ejecucidn de las prestaciones P1, P2, P3, P4 y P5
asciende a la cantidad 500.000,00 EUROS/ANO (INCLUIDO IVA AL 21%).

La cuantia mensual del contrato sera una doceava parte (1/12) del total del precio anual del
contrato.

El presupuesto anual del contrato, IVA EXCLUIDO es de 413.223,14 euros.
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A todos los efectos se entenderd que en las ofertas que se presenten estaran incluidos todos los
gastos que el contratista deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como
son los generales, financieros, beneficio industrial, seguros, transportes, dietas y desplazamientos,
honorarios de personal técnico, comprobaciones y ensayos, tasas, visados, emisién de certificados
y toda clase de tributos, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

2.3  VALORESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato, a los efecto de lo dispuesto en el articulo 88 y concordantes del
TRLCSP, es de 6.198.347,11 EUROS IVA EXCLUIDO (seis millones ciento noventa y ocho mil
trescientos cuarenta y siete euros con once céntimos).

2.4 OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS:

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas cuyo presupuesto sea
inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2.5 IMPORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y OTROS GASTOS QUE DEBE ABONAR
EL ADJUDICATARIO.

El importe de los gastos de publicidad de la licitacién en los diferentes Diarios o Boletines oficiales
ird a cargo de la empresa adjudicataria.

El Contratista también asumira el coste anual del asesor energético del Ayuntamiento que actuard
como responsable del contrato, en concepto de control técnico y econdmico del contrato, control
de calidad, asi como para el asesoramiento en materia energética y de seguimiento del contrato.

El importe anual serd de 14.000 Euros + IVA, revisables anualmente segun la siguiente férmula:
AE’=AE(1+0.85x1.P.C.)
En la cual:
AE " = Precio revisado (euros).
AE = Precio del periodo anual precedente (euros).
I.P.C. = Indice de Precios al Consumo, correspondiente al mes anterior a la fecha
de revision.

2.6 CONSIGNACION EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

Para atender las obligaciones econdmicas que se deriven del cumplimiento del presente contrato,
se hace constar expresamente la existencia de crédito adecuado y suficiente por 166.666,66 euros
para el ejercicio 2013 en la partida 9330/22100 Energia Eléctrica (patrimonio) del presupuesto.
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2.7 MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma
prevista en el articulo 219 del TRLCSP, de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo
211 del mismo texto legal.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacidn seran obligatorias para
los contratistas.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156
del TRLCSP.

Podra modificarse este contrato, ademas de por las causas previstas en el articulo 219 del TRLCSP
y en aplicacidon de lo previsto en el articulo 106 del mismo texto legal, por la incorporacién o
eliminaciéon de nuevos elementos a mantener sobre los previstos en el ambito de aplicacién
definido en el PPT, considerandose como instalaciones de partida las instalaciones de Alumbrado
Pdblico que resulten tras la implantacion de lo Trabajos de Mejora y Renovacidon de las
Instalaciones del alumbrado exterior (P4):

La modificacién supondra alteracién del precio del contrato en la forma siguiente:

Prestacion P1: Segun su desglose en P1=P1GE + A + P1FE

Para el concepto Energia (P1FE) se aplicaran los pardmetros de la TABLA 2 SITUACION
PROPUESTA DEL ANEXO 5, con precios vigentes, para la tarifa correspondiente, en funcion
la energia que consuman, segun las horas de funcionamiento y la potencia instalada de los
nuevos puntos de luz.

Para el apartado Amortizaciones, el importe que resulte de la tabla de amortizacion
correspondiente.

Para el apartado Gestidon Energética P1GE, proporcionalmente al nimero de puntos de luz.

Prestacion P2: Proporcionalmente al nimero de puntos de luz.
Prestacion P3: Proporcionalmente al nimero de puntos de luz.

El valor total de las modificaciones del contrato llevadas a cabo por este motivo, no podra
superar el 30 % del valor del contrato.

2.8 FORMA DE PAGO.

El pago se realizard en el plazo previsto en el TRLCSP, tras la presentacion la certificacion y factura
por el Contratista, una vez obtengan el informe favorable de los Servicios Técnicos de la
Administracidn titular de las instalaciones y del Responsable del Contrato.

Las facturas se presentaran conforme determina la normativa vigente sobre facturacion.
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El Contratista presentard durante el primer mes de ejecucién del contrato una propuesta de
certificacion que debera ser consensuada y aprobada por el Ayuntamiento, previo a la
presentacién de la primera certificacion.

Los importes seran objeto de pagos iguales, calculados sobre la base de un doceavo (1/12) de los
valores anuales actualizados anualmente, que serdn facturados entre los dias 1 y 10 de cada mes.

Abono o deduccidn por ajuste en el consumo de energia.

Se consideraran excesos de consumo de energia, al diferencial del consumo de energia respecto al
consumo del afio base considerdndose como instalaciones de partida las instalaciones de
Alumbrado Publico que resulten tras la implantacion de los Trabajos de Mejora y Renovacién de
las Instalaciones de Alumbrado Exterior (P4), provocadas por la propiedad debido a:

— Excesos de consumo por aumento del horario de uso, a instancias del
Ayuntamiento, respecto al horario establecido por las partes.

— Exceso de consumo por modificacion de los horarios y niveles de reduccién de
flujo.

— Excesos de consumo por aumento de nimero de equipos o instalaciones de
alumbrado fuera del objeto de este contrato. Este exceso se valorard a partir
de la ampliacién de potencia y el consumo eléctrico y a partir del precio de la
energia actualizado en cada uno de los sucesivos afnos.

Cualquier decisién adoptada por el érgano de contratacién sobre aumento de horario de uso,
modificacidon de los horarios y niveles de reduccién de flujo o/y aumento del nimero de equipos o
instalaciones de alumbrado fuera del objeto del contrato, requerird la previa acreditacion de
existencia de crédito suficiente.

El Ayuntamiento también podrd exigir que se revise el precio de la prestacion P1 por menor
consumo por diversos motivos:
— Reduccién de consumo por cambio del horario de encendido y apagado, a
instancias del Ayuntamiento, respecto al horario establecido por las partes.
— Apagado total o parcial de la instalacion.
— Horarios de reduccidn de flujo.
— Niveles de reduccién de flujo.
— Implantaciéon de medidas de mejora y eficiencia adicionales financiadas por el
Ayuntamiento.

Dichos excesos o reducciones serdn aplicados por el contratista, de acuerdo con los vigentes
precios del contrato, mensualmente segun la certificacion de servicios prestados y la TABLA 2
presentada por el que resulte adjudicatario y que figura en ANEXO 5 del presente Pliego.
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2.9 REVISION DE PRECIOS.

La revisidn de precios de cada una de las prestaciones se realizard conforme se especifica en los
siguientes apartados. En todo caso, serd necesaria la aprobacion del érgano competente, excepto
en el caso de la parte regulada del coste de la Energia Eléctrica que depende de los precios
aprobados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Los precios de referencia inicial seran los que figuren en la oferta econémica del ANEXO 3.
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

Estos precios serdn revisados transcurrido el primer afio de ejecucién del contrato, aplicando las
siguientes férmulas:

2.9.1 Gestidn y Suministro Energético (Prestacion P1).

Debido a la importancia que sobre el precio total de la licitacién tiene la prestacion P1 y la
exposicion del coste de la energia a cambios regulatorios y de la evolucidon del mercado, se ha
desarrollado la férmula de revisidon de precios que se considera mds justa para evitar que el
Adjudicatario pueda resultar perjudicado por estos cambios que no pueden ser previstos en la
licitacion.

Se ha desarrollado con todo detalle la forma de revisién de precios como se expone en el ANEXO
6. REVISION DE PRECIOS DE LA PRESTACION P1 del presente pliego.

2.9.2 Mantenimiento (Prestacion P2).

El importe de esta prestacion serd revisado anualmente en funcién del indice de precios oficial,
segun la férmula siguiente:

P'2=P2(1+0.85xIP.C)

En la cual:

P’2 = Precio revisado (euros).

P2 = Precio del periodo anual precedente (euros).
.P.C. = Indice de Precios al Consumo.

Se considerara el I.P.C. interanual entre el mes de inicio de contrato y el del mes doce de contrato.
Sucesivamente se aplicaran los indices interanuales publicados por el INE.
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2.9.3 Garantia Total (Prestacion P3).

El importe de esta prestacion serd revisado anualmente en funcién del indice de precios oficial,
segun la férmula siguiente:

P’3=P3(1+0,85x1I.P.C.)

En la cual:

P’3 = Precio revisado (euros).

P3 = Precio del periodo anual precedente (euros).
.P.C. = indice de Precios al Consumo.

Se considerara el I.P.C. interanual entre el mes de inicio de contrato y el del mes doce de contrato.
Sucesivamente se aplicaran los indices interanuales publicados por el INE.

2.9.4 Trabajos Complementarios (Prestacion P6).

El importe del cuadro de precios para esta prestacién sera revisado anualmente en funcién del
indice de precios oficial, segun la férmula siguiente y aplicando a cada una de las unidades de obra
del ANEXO 8. CUADRO DE PRECIOS PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

P’6=P6(1+0,85x1.P.C.)

En la cual:

P’6 = Precio revisado (euros).

P6 = Precio del periodo anual precedente (euros).

Para el primer afio de revisién, P6 correspondera con los precios que resulten de aplicar la
baja econdmica ofertada por las empresas para los precios unitarios del ANEXO 8.

.P.C. = indice de Precios al Consumo.

Se considerara el I.P.C. interanual entre el mes de inicio de contrato y el del mes doce de contrato.
Sucesivamente se aplicaran los indices interanuales publicados por el INE.

2.10 AYUDAS Y SUBVENCIONES.

- Si por la naturaleza de las actuaciones a las que se refiere este contrato y concretamente a
las Prestaciones P4 y P5, hubiera lugar a solicitar cualesquiera ayudas y/o subvenciones de
cualquier organismo de la Administracion Comunitaria, Estatal, Autondmica, Local o
cualquier otro Ente publico o privado, nacional o internacional, el Contratista se obliga a
la ESE a solicitarlas, corriendo a su cargo la presentacion de toda la documentacién
necesaria (incluso estudios, proyectos, presupuestos, etc) y haciendo constar la existencia
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del presente contrato de servicios energéticos, debiendo incluir en la instancia que en tal
sentido se formule el siguiente texto entrecomillado:

“El Contratista se obliga a destinar el importe total de la ayuda/subvencién que se le
conceda a la amortizacién de las inversiones acometidas para el Ayuntamiento de La Vila
Joiosa de acuerdo con el contrato suscrito por ambas partes el de de 2.01_"

Si por la norma reguladora de su concesion, esta ayuda o subvencién tuviera que ser
demandada por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, como propietario o titular de las
instalaciones, éste las solicitara obligdndose a destinar el total del importe de la
ayuda/subvencién que se le conceda a la amortizacion de la aportacion econdmica
efectuada por el Contratista para acometer las obras.

En caso de resolucion favorable, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa y el Contratista
destinardn los importes de las ayudas y subvenciones, a la amortizacidon de la aportacion
econdmica efectuada por el Contratista en el proyecto. El Ayuntamiento de La Vila Joiosa
o el Contratista , en su caso, una vez reciba el importe total de la subvencién o cualquier
cantidad a cuenta, vendra obligado a comunicar tal circunstancia a la otra parte, poniendo
a disposicidon las cantidades correspondientes, salvo que la norma reguladora de su
concesion permitiese su directa transferencia al Contratista.

La aplicaciéon del importe de dichas ayudas y subvenciones a la amortizacion de la
inversion del Contratista, se efectuara considerando el importe recibido como un ingreso
extraordinario, disminuyendo, por ello, el importe anual del contrato al modificarse el
importe de la prestacién P1 por la reduccion los importes pendientes de amortizacion
seguln las tablas presentadas en la oferta econémica “SOBRE NUM. 3”.

En caso de resolucion favorable, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa y el Contratista
destinaran los importes de las ayudas y subvenciones, a la amortizacién de la aportacion
econdmica efectuada por el Contratista en el proyecto. El Ayuntamiento de La Vila Joiosa
o el Adjudicatario, en su caso, una vez reciba el importe total de la subvencién o cualquier
cantidad a cuenta, vendra obligado a comunicar tal circunstancia a la otra parte, poniendo
a disposicién las cantidades correspondientes, salvo que la norma reguladora de su
concesion permitiese su directa transferencia al Contratista.

El Ayuntamiento podra compensar al Contratista por la tramitacién de la ayuda cuando se
considere que los costes incurridos asi lo requieran y por un porcentaje entre 10 y 30 %,
deduciendo de la cantidad recibida que no se destinara a amortizaciones.
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3. FORMALIDADES DE LA LICITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

3.1 PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

En atencidon al articulo 159 del TRLCSP, dando acceso a los Pliegos y documentacion
complementaria en formato electrénico por un lado y preparados y remitidos por medios
electrénicos por otro, la licitacion se publicarda mediante un anuncio en el Diario Oficial de la
Unidn Europea (DOUE), con una antelacién minima de 40 dias naturales a contar de la fecha de su
remisién a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, del dia sefialado
como ultimo para la presentacién de las proposiciones; posteriormente se publicara en el Boletin
Oficial del Estado (BOE), donde se hara constar la fecha de la remisién del anuncio al DOUE, y en el
perfil del contratante del Ayuntamiento.

En el perfil del contratante del érgano de contratacién se publicard el inicio de la licitacion y la
adjudicacion del contrato, asi como cualquier otro dato e informacion en lo referente a su
actividad contractual, de acuerdo con aquello establecido en el articulo 53 del TRLCSP.

El acceso al publico al perfil del contratante se efectuard a través del Portal del Ayuntamiento:
http://www.villajoyosa.com/.

3.2 PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en la sede del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, C/ Major, 14 -
03570 Villajoyosa (Alicante), en el plazo sefialado en el anuncio de licitacidon publicado en Boletin
Oficial del Estado y en el DOUE. Si el ultimo dia del plazo concedido para presentar ofertas
recayere en inhabil o en sabado, el plazo finalizara el dia siguiente habil.

Cuando las proposiciones se envien por correo deberan remitirse a la direccién indicada en el
parrafo anterior, debiendo justificarse la fecha y hora de la imposicion del envio en la Oficina de
Correos y anunciar al érgano de contratacién la remisién de la oferta mediante fax al 966853540 o
telegrama en el que se consigne la clave, titulo completo del suministro y nombre del licitador. El
fax o telegrama debera haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio
publicado. A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro de la fecha y hora
sefialadas para la admisidon de proposiciones, se admitird como medio de prueba que en el fax o
telegrama se haga referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacién por el licitador de las clausulas de este
Pliego y del resto de documentos contractuales y la declaracidn responsable de la exactitud de los
datos presentados y de que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas.
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3.3 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.

Las proposiciones se compondran de tres partes que se presentardn en sobres diferentes,
haciendo constar en cada sobre la inscripcidon que se especifica en los apartados siguientes, con
indicacidn de los siguientes datos identificativos: nombre y apellidos de la persona de contacto y
direccion postal y electrénica, nimero de teléfono y de fax del licitador. Los 3 sobres deberan
estar firmados por la persona que lo representa.

Toda la documentacién contenida en los 3 sobres se presentara en papel y ademds en formato
digital firmado (archivos .pdf).

Se deberd incluir en cada sobre la relacién numerada de la documentacion incluida.
La documentacidn a incluir en cada sobre sera la siguiente:
SOBRE NUM. 1

Llevara la mencién “Documentacidon administrativa para optar a la licitacidon para la adjudicacion
del CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
INTEGRAL DE ILUMINACION EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LA VILA JOIOSA”, presentada por
Rk XAIKAXXEY v tendrd que contener la siguiente documentacion:

1) La documentacién que acredite la personalidad del empresario, mediante DNI o documento
que lo sustituya. Cuando el licitador no actle en nombre propio o se trate de sociedad o persona
juridica, aparte de su DNI tendra que aportar la escritura de nombramiento de cargo social o bien
el poder notarial para representar a la persona o entidad, y la escritura de constitucidn o de
adaptacion, en su caso, de la sociedad o entidad y/o aquella en que conste el dltimo objeto social
vigente. El poder tendra que estar inscrito en el Registro Mercantil y validado, con antelacién a la
presentacién de las plicas, por la Secretaria del Ayuntamiento de La Vila Joiosa. Asi mismo, los
actos y acuerdos contenidos en las escrituras antes sefialadas tendran que estar inscritos en el
correspondiente Registro cuando la mencionada inscripcidn les sea exigible. En el caso que no lo
fuera, la capacidad de obrar se acreditard mediante la escritura o documento de constitucién,
estatutos o acto fundacional, inscritos, si se tercia, en el correspondiente registro oficial.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unidn Europea, tendran que acreditar su
capacidad de obrar, en los términos de aquello que disponen el TRLCSP, mediante la inscripcién en
los registros comerciales o profesionales que se establecen en el anexo | del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real decreto 1098/2001, de
12 de octubre (en adelante, RGLCAP).

Las empresas no espafiolas de paises miembros de la Unidn Europea, deberadn aportar ademads en
el SOBRE NUM 1. la siguiente documentacidn:
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- Las empresas individuales, deberan presentar documento de identidad personal de su
pais. Si la empresa fuera persona juridica debera presentar sus documentos constitutivos,
traducidos de forma oficial al castellano, inscrito en un registro profesional o comercial
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo.

- En el caso de que el licitador no actie en nombre propio o se trate de persona juridica,
debera aportar poder bastante que habra de ser, asimismo, traducido al castellano.

- Declaracidn solemne de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espaioles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia en su caso al Fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

- Cuando se trate de uniones temporales de empresas, en las que concurren empresarios
nacionales y extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros
deberan acreditar su clasificacion y los ultimos, en defecto de ésta, su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional.

Aquellas personas fisicas o juridicas no pertenecientes a la Comunidad Europea, ademas de los
requisitos expuestos, deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante:

- Informe de la respectiva representacion diplomatica permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de
la empresa.

- Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea deberan
justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que
se acompafiara a la documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacién con la Administracidon y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el Articulo 3 de la Ley de Contratos del Sector
Pdblico, en forma sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacidon
armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relaciéon con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de
Comercio.

Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido de forma oficial
al castellano, por la que se acredite que la empresa cumplimenta sus obligaciones relativas al pago
de sus obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes del
pais del poder Adjudicatario.

La capacidad de obrar del resto de las empresas extranjeras, se acreditara de conformidad con lo
que disponen los articulos 55 y 72 del TLCSP.

2) Declaracién responsable de acuerdo con el modelo del ANEXO 2.
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3) Documentos acreditativos de la solvencia técnica y profesional y econdmica y financiera en la
forma que se detalla en la clausula 1.6 del presente Pliego.

4) Justificante acreditativo de no tener deudas con el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, emitido con
antelacion a la presentacidn, por SUMA Gestion Tributaria.

5) Acreditacién, en su caso, de la pertenencia a la plantilla de la empresa de un numero de
trabajadores minusvalidos no inferior al 2 % de la misma a los efectos previstos en la clausula 3.7
del presente Pliego. Si la proposicion la presentare una persona fisica, aquejado de una minusvalia
o discapacidad, deberd adjuntarse la certificacion del grado de minusvalia que se ostente, asi
como la declaracion de compatibilidad de dicha discapacidad con la actividad que se pretenda
ejercer.

6) En el supuesto que los licitadores tengan intencién de concurrir en unién temporal, tendran que
presentar una declaracion manifestando este extremo con indicacion de los nombres y
circunstancias de los integrantes y la participacién de cada uno, asi como la asuncidon del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar Adjudicatarios,
observando las siguientes especificaciones:

Serd necesario presentar el documento acreditativo del nombramiento de un representante o
apoderado Unico con facultades bastantes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
derivadas del contrato, asi como indicacién de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la subscriben, y la participacion de cada uno de ellos, y el compromiso de constituirse
formalmente en Unién temporal, caso de resultar Adjudicatarios, hasta la extincion del contrato.

Se podra incorporar el NIF provisional asignado por la Administracion competente. Sélo en el caso
de resultar adjudicataria la unién, tendrd que acreditar su constitucién en escritura publica y
aportar el NIF definitivamente asignado.

SOBRE NUM. 2

Se subtitulara “Aspectos técnicos y aspectos que dependen de un juicio de valor para optar a la
licitacion para la adjudicacion del CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ILUMINACION EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LA VILA
JOIOSA”, presentada por *******x*x7 'y tendrd que contener la siguiente documentacion:

1) Memoria descriptiva sobre la metodologia, organizacién y medios directos propuestos para el
servicio de gestién energética, mantenimiento y conservacién, asi como de la actualizacién y
mantenimiento del inventario actualizado, planos en formato digital, entrega de informes,
lecturas de consumo real, etc., con una descripcidén detallada de la periodicidad y el personal,
equipos y vehiculos que se utilizaran. Se elaborara considerando los requisitos y contenidos
previstos en las cldusulas 5, 7, 8 y 9 del PPT. Se seguira el siguiente guidén minimo:

=  Prestacidon P1: Plan de Actuacidon conforme a las directrices técnicas y de gestién dadas
en los Pliegos. Se valorard la presentacién de una memoria descriptiva del Plan de
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Actuacion en la que se detallen los siguientes prototipos con el desglose conveniente
de acuerdo a las necesidades descritas en el PPT:
O Prototipo de tablas y gréficas para el control mensual de facturacion.
O Prototipo de tablas y gréficas para el control mensual de consumos.
0 Prototipo de tablas y graficas para el control de niveles de iluminancia media,
uniformidad y calificacidn energética.
0 Propuesta de inventario y planos a elaborar:
= |dentificaciéon del nimero de planos y esquemas a elaborar y descripcién del
detalle que llevara cada uno de ellos
= Prototipo de tablas y fichas de inventario que se elaboraran en donde se
recojan todos los datos relevantes de la Instalacién de Alumbrado Publico
Exterior
O Se valorara la mejora de la periodicidad de las tareas de gestion energética
descritas en el PPT asi como los modelos de informe propuestos.
O Tabla de horarios de funcionamiento, para cada cuadro, para el cumplimiento de
las 4.190 horas establecidas (especificando la regulacion de flujo).

Prestaciéon P2: Plan de Mantenimiento e Inspecciones conforme a las directrices

técnicas y de gestién en los Pliegos. Se valorard la presentacién de una memoria

detallada del Plan de Mantenimiento propuesto en la que se detallen los siguientes

prototipos con el desglose conveniente de acuerdo a las necesidades descritas en el

anexo técnico:

O Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a
realizar y periodicidad.

0 Descripcion de las tareas a realizar.

0 Numero de equipos disponibles para esta labor, nimero de personas por equipo,

recursos materiales con los que contard cada equipo para llevar a cabo las tareas

de Mantenimiento, inspecciones, pintura y limpieza. Se indicard el personal que

prestara el servicio en exclusiva para este contrato.

Descripcion y ubicacion del local/almacén que servird de centro de operaciones.

0 Justificacién de que el numero de personas y equipos asignados al Mantenimiento
Preventivo son suficientes.

O Propuesta de calendario de ejecucién del Plan de Mantenimiento Preventivo e
Inspecciones y nUmero de personas asignadas.

Se valorard la mejora de la periodicidad de las tareas de mantenimiento preventivo

descritas en el PPT.

(@]

Prestacion P3: Planificacidon y prevision del mantenimiento correctivo con garantia

total:

0 Numero de equipos disponibles para esta labor, nimero de personas por equipo,
recursos materiales con los que contara cada equipo.

0 Descripcién del servicio de guardia propuesto.

0 Tiempos de respuesta tras la comunicacion de incidencias segun su clasificacion.

0 Clasificacién de incidencias.
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2)

3)

4)

0 Justificacién de que el nimero de personas y equipos asignados al Mantenimiento
Correctivo son suficientes.

O Propuesta de tabla de registro de incidencias.

0 Equipos y materiales destinados a reposicion de instalaciones por vandalismo,
accidentes y robos.

O Stock de materiales y repuestos que se dispondrad en la base/almacén para esta
prestacion.

Se valorara que el Adjudicatario incluya en la garantia total diversos elementos de la
instalacidn adicionales sobre los exigidos en el PPT.

Se valorard que el Adjudicatario incluya dentro de la garantia total la reparacién de
elementos de la instalacidn frente a accidentes, actos vandalicos y robos.

Memoria que describa la metodologia propuesta para minimizar las incidencias por actos
vandalicos, accidentes o robos, en atencion a la cldusula 9.1 del PPT.

Memoria técnica detallada de las propuestas de mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones a ejecutar durante la prestacién P4 que, sin que supongan un incremento de
coste para el Ayuntamiento, permitiran una mayor reduccién de consumo. Se deberdn cumplir
los requisitos y contenidos previstos en la cldusulas 6 y 10 del PPT.

Se aportara el correspondiente estudio técnico justificativo (no econémico) con especial
atencioén a los datos aportados por la auditoria energética y en todo caso la normativa vigente,
asi como un calendario de implantacidon que no excedera de los seis meses desde la fecha de la
firma del contrato. La memoria incluira:

1. Descripcién del proyecto de eficiencia energética, premiando aquellas propuestas con
mayor nivel de ahorro energético. En esta Memoria se deberdn incluir las inversiones
minimas obligatorias segln determina el PPT para esta prestacidén P4 y las que consideren
los licitadores como propuesta de renovacién y mejora de las instalaciones del alumbrado
exterior. Se presentara la documentacién en base a lo descrito en el ANEXO 1
DOCUMENTACION PARA LA PROPUESTA DE LA PRESTACION P4,

2. Justificacion de la posibilidad de distintos modos de funcionamiento de las instalaciones,
programables a lo largo del periodo del proyecto, y que permitan ajustar diferentes
horarios de funcionamiento y fases de entrada de los sistemas de reduccién de flujo.

3. Estado futuro de las instalaciones que entregara el Adjudicatario cuando acabe el contrato

4. Resumen de la propuesta.

Memoria explicativa del grado de informatizacién ofrecido para gestionar el inventario,
comunicados y telegestion. Se detallarda en un apartado independiente el sistema de
telegestién ofertado. Se deberdn cumplir los requisitos y contenidos previstos en las cldusulas
5.8y 7.2.2 del PPT.
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5)

Los licitadores explicaran a sus ofertas de forma detallada el sistema informatico que
proponen utilizar, sus caracteristicas de funcionamiento, y los datos que permite almacenar y
gestionar. Se presentard como minimo la documentacidn relativa a estos apartados en el
ANEXO 1 DOCUMENTACION PARA LA PROPUESTA DE LA PRESTACION P4.

Memoria_explicativa de las acciones y compromisos que se realizardn _en aspectos de
informacidén, concienciacidn, divulgacidn y comunicacién del sistema de gestién, ahorro y
eficiencia energética. En su caso, se incluird compromiso futuro de integracién del teléfono de
incidencias con la web municipal.

SOBRE NUM. 3

Se subtitulara “Proposicion econédmica y aspectos que no dependen de un juicio de valor para
optar a la licitacion para la adjudicacion del CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ILUMINACION EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE
LA VILA JOIOSA”, presentada por ***¥*xkxi*kr v tendra que contener la siguiente
documentacion:

1)

2)

3)

Proposicién econdmica redactada de acuerdo con el modelo de proposicién que figura en el
presente Pliego, ANEXO 3 MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA. Se incluirdn
necesariamente las TABLAS 2 Y 4 DEL ANEXO 5 TABLAS PARA LA JUSTIFICACION DE FACTURA
ELECTRICA.

Baja econdmica ofertada sobre los precios unitarios del ANEXO 8 CUADRO DE PRECIOS PARA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS — PRESTACION P6, redactada de acuerdo con el modelo del
ANEXO 7 MODELO DE PROPOSICION DE REDUCCION DE PRECIOS A APLICAR EN LOS TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS.

Estudio econdmico justificativo de la oferta presentada, que deberda ser consistente vy
detallado de forma que demuestre la viabilidad econdmica de |la propuesta de los licitadores.

Contendra, como minimo:

e Desglose de costes anuales detallado por partidas agrupando para cada una de las
prestaciones (P1, P2, P3).

e Proyeccion financiera en los afios de duracién del contrato, que demuestren el
analisis de la viabilidad del proyecto.

e Detalles sobre financiacion (recursos propios o financiacién ajena).
Todos los Gastos Generales y Beneficio Industrial de las prestaciones P1 P2 y P3 se
incluirdn en el apartado denominado Gestién Energética, como parte de P1.

Y ademas, para las inversiones previstas en la prestacion P4 se desglosara:
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e Detalle de las inversiones previstas para la prestacidon P4 separada por cada uno de
los cuadros de proteccion y mando, presentando presupuesto desglosado del
proyecto que contendra: Cuadro de precios 1, cuadro de precios 2, mediciones,
presupuesto y mediciones, resumen de presupuesto.

e Se presentara un presupuesto agregado como suma de todas las inversiones
previstas en todos los cuadros de proteccidon y mando.

e Se aplicardn porcentajes del 13% de Gastos Generales y 6 % de Beneficio Industrial
sobre el presupuesto de ejecucién material.

Ademads, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones importantes para el estudio
econdémico:

El precio de la prestacion P1 se aplicara desde el inicio del contrato con el objetivo de
incentivar la rapida implantacién de las medidas de ahorro y eficiencia.

El valor de la prestacion P1 estard desglosado segun indica el ANEXO 3 MODELO DE
PROPOSICON ECONOMICA y se incluiran las tablas de amortizacién de las inversiones previstas
en la prestacidn P4, cuyo plazo final coincidira con el Ultimo mes de vigencia del contrato.

Las tablas de amortizacidn se calcularan con el método francés, considerando los licitadores
que el tipo de interés sera constante (y sin revisién anual).

Las unidades de obra nuevas que no existiesen en el cuadro de precios del ANEXO 8 CUADRO
DE PRECIOS PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS — PRESTACION P6 y que el licitador utilice
para confeccionar su oferta quedaran incluidas en el cuadro de precios para la prestacién P6.
Para ello, se aplicard un descuento minimo del 20 % del precio de tarifa de los fabricantes
(sera necesario presentar las tarifas publicadas para su comprobacién).

IMPORTANTE:

La documentacién que contienen los sobres precedentes (1 y 2) no puede incluir ninguna
informacién que permita conocer el contenido del sobre 3 relativo a la proposicion
econdmica y documentacién técnica de los criterios evaluables de forma automatica. El
incumplimiento de esta obligacion implicara la exclusion de la licitacidn.
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3.4 APERTURAY EXAMEN DE PROPOSICIONES.

En sesion publica la Mesa de Contratacion comunicara el resultado de las Empresas admitidas por
la misma como consecuencia de la calificacion de la documentacion contenida en el SOBRE
“NUM.1” verificada previamente y conforme se especifica en el presente Pliego.

Posteriormente, la Mesa de contratacidn procederd, en sesidn publica, a la apertura del SOBRE
“NUM.2”de las empresas admitidas en la primera fase y remitird toda la documentacién a los
asesores de la Mesa para la evaluacidn de los criterios que dependen de juicio de valor, que
evacuaran el correspondiente informe.

Una vez recibido este informe, la Mesa de Contratacién dard a conocer, en sesion publica, el
resultado de la valoracion y procedera a la apertura del SOBRE “NUM.3”.

A continuacidn se efectuard la valoracién de los criterios que no dependen de juicio de valor,
elevando al drgano de contratacidn la propuesta de clasificacidn, por orden decreciente, de las
proposiciones presentadas y aceptadas, y de adjudicacién a favor del licitador que haya
presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa.

La Mesa de contratacidn estard integrada del modo siguiente:

Presidente: D. Jaime Lloret Lloret, Alcalde del Ayuntamiento de La Vila Joiosa.
Suplente: D2. Dolores Such Nogueroles.
Vocales:

D2, Beatriz Llinares Izquierdo, Concejal de Seguridad ciudadana y Trafico.

Suplente: Pedro Ramis Soriano, Concejal de deportes.

D. José Lloret Martinez, Concejal de Patrimonio.

Suplente: Dfia. Sandra Fernandez Nunez.

D2. Maria del Rosario Escrig Llinares, Concejal de Comercio.
Suplente: D. Jerénimo Lloret Selles.

D. José Ramén Arribas Méndez, Concejal del Ayuntamiento

Suplente: Dfia. Miriam Santamaria Dora.

D. Vicent Ferrer Mas, Secretario General del Ayuntamiento

Suplente: Juan Esquerdo Garcia.
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D2, Consuelo Ferrer Pellicer, Interventora del Ayuntamiento

Suplente: Dfia. Pilar del Hoyo Gomez.

Secretario: D. Francisco J. Infante Mayor.

Suplente: D2. M.Raimunda Llinares Llinares

Asesores:
D2. Isabel Santapau Marti, Jefa de Seccién de secretaria.
D2. Ménica Galiana Landa, Ingeniera Técnica Industrial.

Azigrene Consultores SLP, empresa consultora contratada por el Ayuntamiento.

La mesa se reunird y actuara de conformidad con lo previsto en el RD 817/2009, de desarrollo
parcial de la LCSP en lo que no se oponga a las especialidades que para la administracién local
establece la disposicion adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

3.5 ADMISION DE LOS CANDIDATOS.

La Mesa de Contratacién procederd a la apertura del sobre “NUM.1”, calificando las
documentaciones contenidas en ellos, declarando inadmisibles las propuestas de los licitadores
que no reunan las condiciones de solvencia y capacidad exigidas para este contrato o estén
incursos en prohibiciones para contratar.

La omision de cualquiera de los documentos citados, o la no observancia estricta del cumplimiento
de lo previsto en los apartados anteriores seran motivo para la no admision de la oferta.

En el caso de que existan errores subsanables, se concedera un plazo de subsanacion de 3 dias al
licitador.

La Mesa de Contratacién podra solicitar al efecto los informes técnicos que estime oportunos.
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3.6

CRITERIOS DE VALORACION.

El Ayuntamiento basara el criterio para la adjudicacién del contrato en los siguientes criterios de
valoracion:

Criterios de valoracién automatica (51 puntos):

1)

Baja econdmica de la oferta presentada respecto del precio/afio del contrato, redactada
de acuerdo con el modelo de proposicidn que figura en el ANEXO 3. (De 0 a 45 puntos).

Se otorgaran 45 puntos a la mayor baja econdmica (en porcentaje) y al resto de ofertas, por
aplicacion de la siguiente féormula:

2)

Po = (Bo x Pmax )/Bmax

Donde,

Po = puntuacién de la oferta.

Bo = Baja de la oferta (porcentaje sobre el precio de licitacién)

Pmax = puntacidn maxima para este criterio

Bmax = baja maxima entre las ofertas (porcentaje sobre el precio de licitacién).

Baja econdmica sobre el cuadro de precios unitarios para los trabajos complementarios
(incluidos en la cuadro de precios del ANEXO 8) y presentada segun el modelo del ANEXO
7 (De 0 a 6 puntos).

Se otorgaran 6 puntos a la mayor baja econdmica (en porcentaje) y al resto de ofertas, por
aplicacién de la siguiente férmula:

Po = (Bo x Pmax)/Bmax

Donde,

Po = puntuacion de la oferta.

Bo = Baja de la oferta (porcentaje de baja sobre los precios del CUADRO DE PRECIOS del
ANEXO 8)

Pmax = puntacidén maxima para este criterio.

Bmax = baja maxima entre las ofertas (porcentaje de baja sobre los precios del CUADRO
DE PRECIOS del ANEXO 8)

Criterios dependientes de juicio de valor (49 puntos):

1)

Memoria Técnica de la Prestacion P4 de Obras de Mejora vy Renovacion de las
Instalaciones de Alumbrado Publico para conseguir una mayor eficiencia energética.

Se valorara hasta un maximo de 24 puntos.

En la memoria técnica se valorara para cada una de las ofertas:
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1. Descripcidén del proyecto de eficiencia energética, premiando aquellas propuestas con
mayor nivel de ahorro energético.

2. Cumplimiento y mejora de las condiciones luminicas y fotométricas de todas las vias y
espacios del municipio. Puntuacién de los mejores resultados luminicos conseguidos en
calles del municipio.

3. Instalaciones con unos menores requerimientos de mantenimiento.

Calidad de los materiales incluidos.

5. Posibilidad de distintos modos de funcionamiento de las instalaciones, programables a lo
largo del periodo del proyecto, y que permitan ajustar diferentes horarios de
funcionamiento y fases de entrada de los sistemas de reduccion de flujo.

6. Estado futuro de las instalaciones que entregard el Adjudicatario cuando acabe el contrato

7. Calidad, claridad y resumen de los datos expuestos.

bl

De este modo, con el objetivo de potenciar los modelos de mayor eficiencia energética, que
aseguren a su vez el cumplimiento de las exigencias luminicas y fotométricas establecidas,
llegando incluso a mejorarlas, se valorard positivamente aquellas ofertas que utilicen
soluciones que incluyan las que se relacionan a continuacidn por orden de mayor a menor
valoracion:

1. Cambio masivo de luminarias por nuevos equipos mas eficientes.
a. Instalacidn de nuevas luminarias LED.
b. Instalacion de nuevas luminarias con tecnologia de halogenuros metalicos.
c. Instalacién de nuevas luminarias con tecnologia de vapor de sodio de alta presion
con equipos auxiliares electrénicos.

2. Mayor tiempo de garantia de las instalaciones, con mayor rango de coberturas.

3. Adaptacién de luminarias existentes en base a la instalacidon de lamparas de halogenuros
metalicos, lamparas de tecnologia LED o de VSAP.

4. Mejora de las condiciones luminicas y fotométricas en base a una mejor distribucién de
los puntos de luz, e incluso el alta de nuevos puntos.

5. Cambio masivo de los equipos auxiliares por equipos electrénicos con capacidad de
reduccion de flujo.

6. Cambio masivo de los equipos auxiliares por equipos electrénicos sin capacidad de
reduccion de flujo.

7. Instalacion que posibilite una reduccidn de flujo superior al 50%.

8. Regulaciéon auténoma de cada punto de los niveles luminicos de modo que se pueda
disminuir el flujo emitido, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminacion
durante las horas con funcionamiento reducido.

9. Instalacidn de sistemas de reduccién de flujo en cabecera.

10.Mejora del sistema de telegestidon propuesto, por centros de mando.

11.Mejora del sistema de gestidn de activos propuesto.

12.Mejora y renovacién masiva de los centros de mando.

13.Legalizacién de instalaciones.

14.Implementacién de elementos que controlen la potencia reactiva.
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2) Memoria descriptiva sobre la metodologia, organizaciéon, medios directos propuestos para

llevar a cabo el mantenimiento y conservacidn, asi como de la actualizacion vy

mantenimiento del inventario actualizado, planos en formato digital, entrega de informes,

lecturas de consumo real, etc., con una descripcion detallada de la periodicidad vy el

personal v vehiculos gue se utilizaran. También se tendrda en cuenta la gestién de los

residuos prevista.

Se valorara hasta un maximo de 15 puntos con el siguiente desglose:

- Hasta 5 puntos a la valoraciéon técnica de la propuesta de Gestidon y Suministro
Energético de la Prestacidn P1. La asignacion de puntuacion se realizara considerando:

= Plan de Actuacion conforme a las directrices técnicas y de gestién dadas en los Pliegos.
Se valorara la presentacién de una memoria descriptiva del Plan de Actuacién en la
gue se detallen los siguientes prototipos con el desglose conveniente de acuerdo a las
necesidades descritas en el PPT:

0}
0}
0}

Prototipo de tablas y graficas para el control mensual de facturacién.

Prototipo de tablas y graficas para el control mensual de consumos.

Prototipo de tablas y graficas para el control de niveles de iluminancia media,

uniformidad y calificacion energética.

Propuesta de inventario y planos a elaborar:

= |dentificaciéon del nimero de planos y esquemas a elaborar y descripcion del
detalle que llevara cada uno de ellos

= Prototipo de tablas y fichas de inventario que se elaboraran en donde se
recojan todos los datos relevantes de la Instalacién de Alumbrado Publico
Exterior.

Se valorara la mejora de la periodicidad de las tareas de gestidon energética

descritas en el PPT asi como los modelos de informe propuestos.

Tabla de horarios de funcionamiento para el cumplimiento de las 4.190 horas

establecidas (especificando la regulacién de flujo).

- Hasta 5 puntos a la valoracién técnica de la propuesta de programa de mantenimiento
de las instalaciones de la Prestacion P2. La asignacién de puntuacién se realizard
considerando:

= Plan de Mantenimiento e Inspecciones conforme a las directrices técnicas y de gestion
en los Pliegos. Se valorara la presentacion de una memoria detallada del Plan de
Mantenimiento propuesto en la que se detallen los siguientes prototipos con el
desglose conveniente de acuerdo a las necesidades descritas en el anexo técnico:

(0]

o
o

Propuesta de tabla de inspecciones y labores de mantenimiento y limpieza a
realizar y periodicidad.

Descripcidn de las tareas a realizar.

Numero de equipos disponibles para esta labor, nimero de personas por equipo,
recursos materiales con los que contard cada equipo para llevar a cabo las tareas
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3)

de Mantenimiento, inspecciones, pintura y limpieza. Se indicara el personal que
prestara el servicio en exclusiva para este contrato.

Descripcidn y ubicacion del local/almacén que servird de centro de operaciones.
Justificacidn de que el nimero de personas y equipos asignados al Mantenimiento
Preventivo son suficientes.

Propuesta de calendario de ejecucidon del Plan de Mantenimiento Preventivo e
Inspecciones y nUmero de personas asignadas.

Se valorard la mejora de la periodicidad de las tareas de mantenimiento
preventivo descritas en el PPT.

- Hasta 5 puntos a la valoracién técnica de la propuesta de Garantia Total de la Prestacion
P3. La asignacion de puntuacion se realizara considerando:

= Planificacidn y previsidon del mantenimiento correctivo con garantia total:

(0]

O O OO

o

Numero de equipos disponibles para esta labor, nimero de personas por equipo,
recursos materiales con los que contara cada equipo.

Descripcidn del servicio de guardia.

Tiempos de respuesta tras la comunicacion de incidencias segun su clasificacion
Clasificacidn de incidencias

Justificacién de que el nUmero de personas y equipos asignados al Mantenimiento
Correctivo son suficientes.

Propuesta de tabla de registro de incidencias.

Equipos y materiales destinados a reposicién de instalaciones por vandalismo,
accidentes y robos.

Stock de materiales y repuestos que se dispondra en la base/almacén para esta
prestacion.

Se valorard que el licitador incluya en la garantia total a elementos de la instalacion
adicionales sobre los exigidos en el PPT.

Se valorard que el licitador incluya dentro de la garantia total la reparacién de elementos
de la instalacién frente a accidentes, actos vandalicos y robos.

Metodologia propuesta para minimizar las incidencias por actos vandalicos, accidentes o

robos, en atencion a la clausula 9.1 del PPT.

Se valorard hasta un maximo de 5 puntos. La asignacion de puntuacién se realizard
considerando:

Sistema de alarma acustica y de avisos, a través del sistema de Telegestidon implementado,
al servicio de guardia y al retén de la Policia Local cuando se detecte:
0 Apertura de un cuadro.

(0]

Interrupcion en un sector o caida de linea.

Sistema integracion de los elementos de la instalacién en el mobiliario urbano, de forma
gue sean mas dificiles de detectar y se eviten de esa forma actos vandalicos.
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4) Memoria explicativa del grado de informatizacién ofrecido para gestionar el inventario,
comunicados y telegestién. Se detallard en un apartado independiente el sistema de
telegestion ofertado.

Se valorard el sistema informatico que proponen utilizar, sus caracteristicas de
funcionamiento, y los datos que permite almacenar y gestionar.

Se valorara la mejora sobre los sistemas de gestion de activos y telegestion propuestos en el
PPT.

Se valorara hasta un maximo de 3 puntos.
5) Memoria explicativa de las acciones y compromisos que se realizardn en aspectos de

informacidn, concienciacién, divulgacion y comunicacion del sistema de gestion, ahorro y
eficiencia energética.

Se valorarad la integracion del teléfono de incidencias y el servicio web del ayuntamiento para
avisos y sugerencias de los ciudadanos.

Se valorara hasta un maximo de 2 puntos.

La puntuacion total sera otorgada de la siguiente forma:

Se entablara comparativa entre las propuestas presentadas por todos los licitadores otorgando la
maxima puntuacién —para cada uno de los apartados que integran el proyecto- a la oferta
motivadamente mds ventajosa respecto del resto, y valorando las restantes ofertas en relacion
comparativa a la que obtenga la mayor puntuacidn, justificando el diferencial de la calificacion.

3.7 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacidn, tras solicitar los informes técnicos que estime oportunos, elevara al
Organo de Contratacién la propuesta de adjudicacidon que juzgue conveniente, acompafiada de las
actas de sus reuniones y de la documentacién que pudiera haberse generado en sus actuaciones.
El 6rgano de contratacion, calificard a la vista de las propuestas presentadas, por orden
decreciente las proposiciones presentadas.

El 6rgano de contratacion preferira en la adjudicacidn del contrato a la proposicidon presentada por
aquellas empresas que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores minusvalidos no inferior
al 2 % siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el
punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion.
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El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta econémicamente
mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa haber
depositado la garantia definitiva v de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias (con AEAT y con SUMA) v con la Seguridad Social, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato conforme al articulo 64.2 TRLCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacion.

No podra declararse desierta la licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego. La adjudicacién debera
ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicard en el
perfil de contratante. La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al articulo 40 del
TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisidén de adjudicacion.

En todo caso, en la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacién conforme al articulo 156.3 del TRLCSP.

La notificacién se hard por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcion por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrdnico a la direccidn
que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los
términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrdnico de
los Ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la
notificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
serd de cinco dias.

3.8 GARANTIA PROVISIONAL.

No se exige garantia provisional para este procedimiento de contratacion.

3.9 GARANTIA DEFINITIVA.

El Adjudicatario, en el plazo de 10 dias habiles desde la fecha de notificacidn, y previamente a la
formalizacion del contrato, debera acreditar la constitucion en la Tesoreria de la Administracion
titular de las instalaciones la garantia definitiva. El importe de la cuantia de la garantia definitiva
ascenderd a 250.000 euros, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, y al tratarse
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de un contrato que integra el suministro de bienes consumibles cuya recepcidn se produce antes
del pago del precio.

También presentara en este plazo documento acreditativo de la pdliza de seguros suscrita a la que
se refiere la clausula 3.13 del presente Pliego.

La garantia exigida podrd prestarse en alguna de las formas establecidas en el articulo 96 del
TRLCSP, y estard afecta a las responsabilidades previstas en el articulo 100 del mismo texto legal.

Para la devolucidn y cancelacidn de la garantia se estara a lo previsto en el articulo 102 del TRLCSP.
Cuando como consecuencia de la modificacidon del contrato, experimente variacidn el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificacidn, a efectos de que guarde la debida
proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion.

La garantia respondera de las penalizaciones que pudieran corresponder al Adjudicatario en razén
de la deficiente ejecucidn del contrato, retrasos, asi como de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del mismo, de los gastos originados al Ayuntamiento de La Vila Joiosa por demora en el
cumplimiento, y de cualesquiera dafios y perjuicios ocasionados a éste con motivo de la ejecucion
del contrato.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones, el Adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

3.10 FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El Adjudicatario queda obligado a suscribir, transcurridos como minimo 15 dias a contar desde el
siguiente al de la notificacidn de la adjudicacién, el documento de formalizacién del contrato.

Previa a la firma definitiva del contrato, el Adjudicatario presentard justificante de haber
satisfecho el importe correspondiente a la suma de los gastos indicados en el clausula 2.5 del
presente Pliego.

Cuando el Adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el Adjudicatario, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el Adjudicatario debera entregar al
Ayuntamiento de La Vila Joiosa una copia legitimada y una simple del citado documento en el
plazo méximo de un mes desde su formalizacién.

Si por causa imputable al Adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa podra acordar la resolucién del mismo, siendo tramite
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necesario la audiencia del interesado. En tal supuesto, procedera la indemnizacién de los dafios y
perjuicios ocasionados.

3.11 RESPONSABLE DEL CONTRATO.

El érgano de contratacién designara un responsable del contrato, que podra ser persona fisica o
juridica vinculada al Ayuntamiento o ajena a él, al que correspondera supervisar su ejecucién y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion pactada (art. 52 TRLCSP).

Las funciones previstas para el responsable del contrato, sin perjuicio de otras que el
Ayuntamiento pudiera determinar serdan:

e Inspecciones puntuales a las instalaciones (para comprobar las verificaciones del

Adjudicatario sobre niveles de iluminacién, estado de la instalacidn, etc).

e Seguimiento del cumplimiento del contrato.

e Revision de Informes Mensuales.

e Revision de la Certificacion mensual de servicios y facturas.

e Reuniones Trimestrales de seguimiento de contrato.

e Revisiones de precios.

e Verificar que el ahorro previsto se mantienen en el tiempo.

e Informar sobre modificaciones del contrato.

El Adjudicatario ingresara previo a la firma del contrato el importe correspondiente al primer afio.

Para afos posteriores, se realizard el ingreso dentro de los 15 dias anteriores a que se cumplan
afios desde el inicio de la prestacién del contrato.

3.12 EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutard con sujecién a las clausulas del presente Pliego, el de prescripciones
técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para la interpretacion diera el Ayuntamiento al
contratista.

La fecha de inicio de los trabajos objeto de la prestacién sera la del dia siguiente al de la firma del
documento de formalizaciéon del contrato. La duracidn serd la prevista en la cldusula 1.3 del
presente Pliego. En el supuesto de que la fecha de inicio de los trabajos no se corresponda con el
siguiente al de la firma del documento de formalizacién habra de constatarse por escrito la fecha
de inicio de la ejecucién del contrato.

Antes de que transcurran los dos primeros meses del contrato se realizara un acta del estado de
las instalaciones previa a su recepcion por parte del adjudicatario.
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El érgano de contratacidén determinara si la prestacion realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecucién y cumplimiento, disponiendo para tal fin de las
prerrogativas establecidas en el articulo 307 del TRLCSP.

El Contratista sera responsable, en aplicacidon de lo previsto en el articulo 305 del TRLCSP de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como
de las consecuencias que se deduzcan para la Administraciéon o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

3.13 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO.

A) DEL AYUNTAMIENTO
Derechos y prerrogativas del érgano de contratacion:

- La Administracidn determinard si la prestacion realizada por el contratista se
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecucién y cumplimiento,
requiriendo, en su caso, la realizacion de las prestaciones contratadas y la
subsanacién de los defectos observados con ocasién de su recepcidn. Si los
trabajos efectuados no se adecuan a la prestacion contratada, como consecuencia
de vicios o defectos imputables al contratista, podra rechazar la misma quedando
exento de la obligacion de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion
del precio satisfecho. (art. 307 TRLCSP).

- Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el
TRLCSP, el érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta en aplicacidn de lo previsto en los Pliegos que rigen la contratacion
y el TRLCSP. (art. 210y 211 TRLCSP).

- La Administracién podra, en cualquier momento, requerir el inmediato
cumplimiento de cuanto se prevé en las clausulas de los Pliegos que rigen el
procedimiento de contratacion y el contenido de la oferta del que resultare
adjudicatario.

Obligaciones:

Son obligaciones del Ayuntamiento las previstas en el TRLCSP, y el presente Pliego y el de
prescripciones técnicas.

B) DEL CONTRATISTA
Derechos:

El Contratista ostenta los derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de
contratacién y cuantos sean reconocidos en los Pliegos que rigen el contrato.
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Obligaciones: Todas las que a continuaciéon se detallan son consideradas como obligaciones
esenciales para el Contratista.

a)

b)

d)

f)

g)

h)

i)

k)

El Contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

El Contratista estara obligado a cumplir el contrato dentro de los plazos fijados para la
realizacion del mismo. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al
contratista, se estard a lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 213 del TRLCSP. El
importe de las penalidades por demora se deducird de las facturas y, en su caso, de la
Garantia; en éste Ultimo caso, el adjudicatario deberd restituir la misma hasta su total
importe.

Serd obligacién del Contratista indemnizar todos los dafos y prejuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecucién del contrato.
Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden escrita de la Administracidn, sera ésta responsable dentro de los
limites sefialados en las leyes (art. 214.2 TRLCSP).

Son de cuenta del Contratista, los gastos e impuestos derivados de la formalizacién del
contrato y las tasas e impuestos que resulten de aplicacidn, segun las disposiciones
vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

El Contratista debera adscribir a la ejecuciéon del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello, compromiso que se integrara en el contrato y al que se le
atribuye el caracter de obligacion esencial.

El Contratista debera cumplir lo prescrito en la vigente Reglamentacion Técnica que rige
este servicio, debiendo estar inscrita en los Registros Oficiales preceptivos, y debiendo
asumir las responsabilidades que se exijan por la actual normativa, asi como las
modificaciones en la legislaciéon que se produzcan durante la vigencia del contrato.

Serd responsabilidad del Contratista evaluar los riesgos y preparar un plan de prevencion
de los mismos, que garantice la seguridad y la salud para los trabajadores de la empresa
adjudicataria de este contrato, que presten sus servicios en los centros del Ayuntamiento
de La Vila Joiosa. Asi mismo, serd responsabilidad del adjudicatario suministrar los EPIs
adecuados a cada trabajador asignado al contrato, asi como el uniforme de trabajo
apropiado.

Cumplir con las obligaciones previstas en los Pliegos que rigen la contratacidén y aquellas
derivadas de la oferta determinante de la adjudicacién del contrato.

La obtencidn de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso
para la importacion, en su caso, de los bienes, correra siempre a cargo del Contratista,
quien debera pedirlos en su propio nombre.

Los bienes a entregar por el Contratista deberan cumplir cuantas normas de caracter
general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administracion del Estado,
Autondmica o Local, sin perjuicio de las especificas que hayan podido establecerse en el
correspondiente Anexo de Condiciones Técnicas.

El Contratista sera responsable de toda reclamacidn relativa a la propiedad intelectual,
industrial y comercial de los suministros que se efectle por un tercero, y deberd
indemnizar al Ayuntamiento de La Vila Joiosa todos los dafios y perjuicios que para el
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mismo puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones, incluidos todos los gastos
derivados de las mismas.

1) El Contratista respondera de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que
hubiere. Sélo quedara exento de responsabilidad cuando los vicios que se observen, sean
consecuencia directa de una orden del Ayuntamiento de La Vila Joiosa de las condiciones
impuestas por él.

m) El Contratista dispondra durante la duracién de todo el contrato de una pdliza de
Responsabilidad Civil de dafios a terceros (personas o cosas) para cubrir posibles
accidentes que pudieran producirse afectando a su personal asi como a terceras persona.
La garantia minima a cubrir serd de 600.000 euros por siniestro, cuya suscripcion debera
quedar debidamente acreditada ante el Ayuntamiento de La Vila Joiosa en el momento de
la firma del contrato.

3.14 INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.

Se considerara falta sancionable toda accion u omision del Contratista que suponga un quebranto
de las exigencias especificas en el PPT.

Las faltas que pudiera cometer el Contratista se clasificaran segin su trascendencia en: muy
graves, graves y leves de acuerdo a los criterios siguientes:

Incumplimientos muy graves.

Se consideraran incumplimientos muy graves, aquellas actuaciones voluntarias, o por realizacion
deficiente de las inspecciones o trabajos, que afecten gravemente al valor econdmico de las
instalaciones o al consumo de energia en las mismas, o que puedan ocasionar peligro para las
personas, animales o cosas. Se relacionan a continuacion diversos ejemplos:

- La demora en el comienzo de la prestacidén de los servicios de mantenimiento en mas de
un dia sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza mayor.

- La demora en la implantacién de las instalaciones propuestas en su oferta para la
prestacion P4.

- La demora en la entrega de la justificacién del abono de las facturas de suministro
eléctrico a la compaiiia comercializadora.

- La no intervencién inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situacién que exija
una actuacion extraordinaria o urgente (plazo maximo: una hora).

- La prestacién manifiestamente defectuosa e irregular de los servicios.

- El retraso sistematico en los horarios, no utilizacion de los medios mecanicos establecidos,
el mal estado de conservacion de los mismos o el incumplimiento de las temperaturas.

- Desobediencia a las 6rdenes del Ayuntamiento de La Vila Joiosa relativas a la norma y
régimen de los servicios en general a las normas que regularan la prestaciéon de los
mismos.

- Falta de elementos y/o medidas de seguridad para la prestacién del servicio. Deficiencias
muy graves, segin el REBT, en la conservacidn de la instalacidn eléctrica en Baja y Alta
Tension.
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Reduccion del nivel luminico en mas de un 50% en todas o en parte de las zonas
iluminadas, con respecto a los valores fijados en el PPT, incluso durante el horario de
funcionamiento de los sistemas de reduccién de flujo, sin autorizacidn previa y escrita por
parte de los técnicos municipales.

Instalacidon de materiales que no cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego y
no sean aprobados por el personal técnico municipal previamente, debiendo ser
desmontados y sustituidos por otros.

Inexactitudes en los partes de inspeccidn y revisiones de las instalaciones, siempre que las
mismas puedan afectar negativamente a la seguridad de las personas, animales o cosas, a
la vida util de los componentes de la instalacién, provocar el aumento del periodo de
amortizacion de las instalaciones, afecten a la continuidad de la prestacion del servicio,
causar molestias inadmisibles a los usuarios de las via publicas y parques, etc.

Falta de puesta en conocimiento al Ayuntamiento del inicio y planificacion de obras.
Deficiencias por sefalizacion y balizamiento inadecuados, que pudieran ser causa de
accidente grave en los trabajos, obras, etc., que exige el servicio.

No prestacion absoluta del servicio.

No disponer o estar incompleta la plantilla y/o medios definidos por el adjudicatario en su
oferta.

No comunicacion inmediata de situaciones conflictivas al personal municipal
correspondiente, que pudieran desembocar en un mal funcionamiento de la prestacion
del servicio.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y plazos establecidos en los Pliegos, sin
perjuicio de las acciones posteriores que de ello se deriven.

La acumulacidn de dos faltas graves en un mes o cuatro en un ano.

Incumplimientos graves.

Se consideraran faltas graves, aquellas que afecten desfavorablemente a la calidad de la
iluminacién, al adecuado control de las instalaciones o a la prestaciéon del Servicio, y sean
consecuencia de una actuacidon consciente o de una realizacién deficiente de las inspecciones,
también a aquellas que ocasionen molestias a los usuarios de las vias publicas, parques, etc., o
acorten la vida util de los componentes de las instalaciones o provoquen el aumento del periodo
de amortizacién de las instalaciones. Se relacionan a continuacion diversos ejemplos:

El retraso no sistematico en la prestacion de los servicios.

Los incidentes del personal perteneciente a la empresa adjudicataria con terceras
personas, tanto por trato incorrecto, como por deficiencia de la prestacion del servicio.
Modificacidn del servicio sin causa justificada ni notificacién previa.

No optar a ayudas o subvenciones que hayan sido detectadas por el Ayuntamiento o el
responsable del contrato y comunicadas al contratista.

Adelanto o retraso en el encendido o apagado total o parcial de las instalaciones sin previa
autorizacion por parte del Ayuntamiento.

Deficiencias graves, segun el REBT, en la conservacién de la instalacion eléctrica en Baja y
Alta Tension.

Reduccion del nivel luminico en mas de un 30% en todas o en parte de las zonas
iluminadas, con respecto a los valores fijados en el PPT, incluso durante el horario de
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funcionamiento de los sistemas de reduccién de flujo, sin autorizacidn previa y escrita por
parte de los técnicos municipales.

Instalacion de materiales que no cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego
y/o no sean aprobados por el personal técnico municipal previamente, a pesar de que
estos sean validados una vez instalados y comprobados por estos.

Desperfectos o deficiencias no reparados en un tiempo mayor a 15 dias, o al establecido
por el adjudicatario en su oferta, y puestos en conocimiento por parte del Ayuntamiento,
gue supongan un riesgo para la seguridad de las personas, animales o equipamiento.
Retraso en la reposicion de lamparas y limpieza, con respecto a los tiempos de actuacion
definidos en las ofertas, cuando no se mantengan los niveles luminicos establecidos, y
afecte a las condiciones de seguridad de las vias.

Demora en la puesta en servicio de puntos de luz averiados, en mas de 10 dias, o en un
tiempo mayor al tiempo de respuesta definido en la oferta del adjudicatario.

Encendido total o parcial de la instalacién de alumbrado durante el dia sin justificacién y
autorizacion por parte de los técnicos municipales.

Baja del servicio de aviso de incidencias definido en el Pliego durante mas de 48 horas
consecutivas o cortes de mds de cuatro horas en un mismo dia.

Abandono del servicio telefdnico de guardia, aun cuando esté en funcionamiento el
contestador automatico.

Trabajo de personal sin los medios de proteccidon adecuados y formacion

No realizacidn o incorrecta realizacidon de la sefalizaciéon y balizamiento de las obras,
trabajos, etc.

Inexactitud de los partes de inspeccidn, informaciones facilitadas, revisiones de inventario,
informes de seguimiento de consumo de energia, funcionamiento, etc.

La acumulacién de 2 faltas leves en un mes o cuatro en un afio.

Incumplimientos leves.

Se consideraran faltas leves aquellas que, afectando desfavorablemente a la calidad de la
iluminacion, o al 6ptimo control de las instalaciones, o a la prestacién del Servicio, no sean debidas
a actuacién voluntaria, o deficiencia en las inspecciones, ni lleven unido peligro a personas,
animales o cosas, ni reduzcan la vida util de los componentes de las instalaciones, ni supongan
retrasos en la amortizacion de instalaciones, ni causen molestias a los usuarios de la vias publicas,
parques, etc. Se relacionan a continuacién diversos ejemplos:

Adelanto en el encendido total o parcial de las instalaciones sin previa autorizacién por
parte del Ayuntamiento.

Deficiencias leves, seglin el REBT, en la conservacion de la instalacién eléctrica en Baja y
Alta Tensidn.

Reduccion del nivel luminico en mds de un 15% en todas o en parte de las zonas
iluminadas, con respecto a los valores fijados en el PPT, incluso durante el horario de
funcionamiento de los sistemas de reduccién de flujo, sin autorizacién previa y escrita por
parte de los técnicos municipales.

Desperfectos o deficiencias no reparados y puestos en conocimiento por parte del
Ayuntamiento, que no supongan un riesgo para la seguridad de las personas, animales o
equipamiento.
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- Retraso en la reposicién de ldamparas y limpieza, con respecto a los tiempos de actuacion
definidos en las ofertas, siempre que se mantengan los niveles luminicos establecidos, y
no se afecte a las condiciones de seguridad de las vias.

- Demora en la puesta en servicio de puntos de luz averiados, en mas de 48 horas, o en un
tiempo mayor al tiempo de respuesta definido en la oferta del adjudicatario.

- Retraso de mads de 48 horas en la desconexidn de instalaciones ajenas, conectadas a la Red
de Alumbrado Publico, una vez identificadas por el adjudicatario y validadas por el técnico
municipal.

- Retraso o inasistencia a las reuniones de seguimiento de proyecto y visitas de inspeccién a
las instalaciones, aun cuando éstas estén justificadas, a juicio de los técnicos municipales.

- Deficiencias y retrasos en la conservacién y mantenimiento de los centros de protecciény
mando, siempre que no supongan un riesgo para la seguridad de las personas, animales o
equipamiento.

- Deficiencias y retrasos en la conservacion y mantenimiento de los puntos de luz, siempre
gue no supongan un riesgo para la seguridad de las personas, animales o equipamiento.

- Falta de identificacidn de los puntos de de luz y/o cuadros de protecciéon y mando.

- Falta de documentacidn definida en el PPT a incluir en los cuadros de mando.

- Baja del servicio de aviso de incidencias definido en el PPT durante mas de 24 horas
consecutivas o cortes de mds de dos horas en un mismo dia.

- Retraso en la cumplimentacion de las de las érdenes de servicio.

- Arquetas, cuadros de proteccién, cajas de proteccion incorrectamente cerradas, que no
supongan un riesgo para la seguridad de las personas, animales o equipamiento.

- Se consideran incumplimientos leves todos los demas no previstos anteriormente y que de
algin modo signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este Pliego, con
perjuicio no grave de los servicios o que den lugar a deficiencias en el aspecto del personal
o de los medios utilizados.

La calificacién de cualquier incumplimiento dentro de los apartados anteriores, corresponde Unica
y exclusivamente a la Administracién titular de las instalaciones, previa audiencia del
Adjudicatario.

Penalizaciones.

Las infracciones se sancionaran con una multa porcentual sobre el Importe Total Anual del
Contrato, que segun la tipificacién anterior tendra los siguientes importes:
a) Incumplimiento muy grave: Entre 1%, la primera vez y 2% en el caso de
reincidencia, lo que daria lugar a instruir el expediente de rescisidon de contrato.
b) Incumplimiento grave: Entre 0,25% la primera vez y 0,5% euros en el caso dé
reincidencia.
¢) Incumplimiento leve: Entre 0,1% la primera vez y 0,2% en el caso de
reincidencia.

El importe maximo anual de las sanciones no podra exceder del 10% del Importe Total Anual del
Contrato, valor a partir del cual el Ayuntamiento de La Vila Joiosa iniciard el correspondiente
expediente de rescisidon de contrato.
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Incumplimiento de Prestaciones.

Con independencia de las penalizaciones que se sefalan en el apartado anterior, el Ayuntamiento
de La Vila Joiosa tendra derecho a aplicar las siguientes penalizaciones en forma de descuento de
certificaciéon por el incumplimiento de las prestaciones incluidas en el contrato, en los siguientes
€asos:
a) En caso de cese del suministro total o parcial, cualquiera que sea el motivo, sera
objeto de una reduccién del importe de facturacion.
b) Si el cese o la insuficiencia de suministro son imputables al Contratista, el
Ayuntamiento de La Vila Joiosa considerard que se ha dejado de prestar el servicio
de Gestién Energética durante la jornada completa.

Todo incumplimiento a nivel de ejecucidén de las prestaciones y de suministro serd objeto de la
notificacion fehaciente de un requerimiento del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, quien tendra
potestad para aplicar o no la correspondiente penalizacion.

3.15 RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucién del contrato, ademas de las sefaladas en el articulo 223 y 308 del
TRLCSP, las siguientes:

- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente Pliego y en el de prescripciones técnicas y en los compromisos
adoptados en el procedimiento de contratacion por el que resulte
adjudicatario, considerando todas ellas como esenciales.

- El incumplimiento de la normativa aplicable en materia laboral, la normativa
aplicable al mantenimiento de las instalaciones objeto del servicio y demads
normativa aplicable a las prestaciones objeto del contrato.

Los efectos de la resolucién seran los previstos en los articulos 224, 225 y 309 del TRLCSP.

3.16 CONCLUSION DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTIA.

Un afio antes de la fecha de finalizacion del contrato serd necesario iniciar el proceso de
comprobacion de las instalaciones para su reversion al Ayuntamiento.

En todo caso, se podra exigir un acta de reversion por la que en Ayuntamiento acepte el estado de
las instalaciones para dar por concluido el contrato.

Concluido y recibido el contrato de conformidad comenzara el plazo de garantia.

El plazo de garantia serd de 1 afio desde la finalizacion de la ejecucion del contrato.
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Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados, tendra derecho el Ayuntamiento de La Vila Joiosa a reclamar del Adjudicatario la
reposicidn de los que resulten inadecuados o la reparacion de los mismos fuese suficiente.

Durante este plazo de garantia tendra derecho el Contratista a conocer y ser oido sobre la
aplicacion de los bienes suministrados.

Si el 6rgano de contratacion estimase durante el plazo de garantia que los bienes suministrados no
son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e
imputables al Contratista y exista la presuncién de que la reposicién o reparacidn de dichos bienes
no seran bastantes para lograr aquel fin, podrd, antes de la expiraciéon del plazo, rechazar los
bienes dejandolos de cuenta del Contratista o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del
precio satisfecho.

Terminado el plazo de garantia sin que el Ayuntamiento de La Vila Joiosa haya formalizado alguno

de los reparos o la denuncia referidos anteriormente, el Contratista quedard exento de
responsabilidad por razén de los bienes suministrados y los servicios prestados.

3.17 DEVOLUCION DE LA GARANTIA.

Aprobada la liquidacidn del contrato, si no resultaran responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia y, transcurrido el plazo de la misma, se dictara acuerdo de devolucidn de aquélla
o de cancelacién del aval.

En la Vila Joiosa, a 7 de junio de 2013.

Fdo. José Lloret Martinez
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ANEXO 1 DOCUMENTACION PARA LA PROPUESTA DE LA PRESTACION P4.

A continuacion se recoge la documentacidon obligatoria a incluir en la memoria técnica,
debiéndose rellenar las tablas indicadas, para todo el municipio o para la zonificacién que los
licitadores consideren oportuna:

e Detalle de las luminarias, lamparas, centros de mando y equipos auxiliares que se prevea
instalar asi como de sus potencias (especificaciones técnicas).

e Detalle de los distintos bloques opticos disponibles para adaptar las caracteristicas
fotométricas a cada una de las zonas del municipio. En el caso de aquellas luminarias que
no dispongan de esta posibilidad deberdn realizar un estudio en detalle para cada una de
las zonas inventariadas en el municipio.

e Justificacion técnica de viabilidad de la adaptacién de luminarias existentes en base a la
instalacion de ldmparas de descarga o de LED mds eficientes, junto con equipos
electronicos, siempre que quede justificado el cumplimiento de la normativa y
recomendaciones correspondiente en dicho modelo de luminaria.

e Eficiencia de las [damparas y equipos auxiliares a utilizar, rendimiento de las luminarias,
flujo hemisférico superior instalado.

e Descripcidn técnica resumida de cada una de las luminarias propuestas en base a,

Luminarias de tecnologia LED

Concepto Valores de referencia| Propuesta del licitador
Fabricante
Modelo
Vida util (horas para una mortalidad del
>80.000h
80%)

Sistema de control para temperatura

. . Integrado en driver
ambiente superior a 252C

Sistema de refrigeracion de la fuente luz |Mediante disipadores

Grado de proteccidn sistema optico IP > 66

Rendimiento de Color 2 85

Eficiencia de la luminaria (Im/w) >85

Temperatura de color >3.000K y <4.500K
Sistema de regulaciéon auténomo Si, con posibilidad
incorporado para varias etapas)

Observaciones:

NOTA: En esta tabla debe interpretarse valor de referencia = ejemplo. No son minimos.
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Luminarias de tecnologia de descarga

Concepto

Valores de referencia

Propuesta del licitador

Fabricante

Modelo

Vida util de fuente de luz (horas para una
mortalidad del 80%)

213.000 para
halogenuros
ceramicos y 217.000
para VSAP

Rendimiento de Color de fuente de luz

2 80 para halogenuros
ceramicosy =25 para
VSAP

2.000K para VSAPy

2.800K para
Temperatura de color
halogenuros
ceramicos
Vida util del equipo (horas para una
quipo (horas p 80.000

mortalidad del 10%)

Rango de temperatura ambiente de
funcionamiento del equipo

Entre 302Cy 502C

Proteccidn contra rayos del equipo

>5KA y < 10KV

Eficacia (Im/W) de la fuente de luz

290 para halogenuros
ceramicos y =100 para
VSAP

Relacion de flujo hacia el hemisferio

. <25%
superior
Grado de proteccidn sistema optico IP > 66
Grado de proteccion IP equipo 244

Sistema de regulaciéon auténomo
incorporado

Si, con posibilidad
para varias etapas)

Observaciones:

NOTA: En esta tabla debe interpretarse valor de referencia = ejemplo. No son minimos.

e Justificacion del cumplimiento con los requisitos luminotécnicos y fotométricos para cada
una de las vias y espacios iluminados del municipio. Para la fase de oferta se aceptard la
agrupacion de las distintas vias y espacios en funcién de caracteristicas similares, siempre
y cuando las luminarias propuestas dispongan de diferentes bloque épticos que permitan
adaptar las caracteristicas fotométricas de funcionamiento.
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Esta agrupacién se deberd hacer teniendo en cuenta los siguientes rangos y codificacion,

presentando los cdlculos siempre para la distribucion mas restrictiva.

Pese a ello, el Contratista final, debera presentar el célculo correspondiente a cada una de
las vias y espacios iluminados, recogiéndose las peculiaridades que se puedan dar en cada

Cod. . Cod. T Cod. Int.erdistancia T HIEI
Ancho Altura Unilateral

A <6 1 <6 a <15 Ala
B >=6; <8 2 >=6; <8 b >=15; <20 B2b
C >=8; <10 3 >=8; <10 c >=20; <25 C3c
D >=10; =<12 4 >=10; =<12 d >=25; <30 D4d
E >12 5 >12 e >=30; =<35 ESe

f >35 ES5f

uno de ellos, antes de realizar las obras de mejora propuestas.

Justificacion del cumplimiento con los requisitos luminotécnicos y fotométricos

Concepto Valores de referencia| Propuesta del licitador
Clase de Alumbrado S1
lluminancia Media (lux) 15
lluminancia min (lux) 5
Uniformidad media 0,33
Cdédigo Agrupacion (segun inventario auditoria) A5a
Fichero de justificacion XXXXXX.pdf

Luminaria propuesta

dispone de sistemas de adaptacion de las caracteristicas

Si. 4 bloques 6pticos

luminotécnicas y fotométricas de...
FHSinstalado 5%
Potencia lampara (W) 50

Equipo auxiliar

Electrénico con R.d.F
incorporado para 5
etapas. Marca xxxx

Potencia lampara + equipo auxiliar (W)

55

Observaciones:

NOTA: En esta tabla debe interpretarse valor de referencia = ejemplo. No son minimos.

e Justificacion del factor de mantenimiento empleado en los calculos segun el REEIAE.

e (Cdlculo de la eficiencia y calificacion energética de la instalacion, para cada una de las
soluciones adoptadas. Se aceptardn agrupaciones teniendo en cuenta lo indicado

anteriormente.

C/ Major, 14 — CP 03570 — Tel. 96 6851001 — Fax 96 6853540 — CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com — www.lavilajoiosa.com

49 /122




e Garantia de funcionamiento de las instalaciones. Especificaciones de las garantias oficiales
y prorrogables de cada uno de los materiales propuestos.

e Caracteristicas de los sistemas de reduccion de flujo.

e Caracteristicas y modo de funcionamiento propuesto para los sistemas regulacion
auténoma de cada punto de los niveles luminicos de modo que se pueda disminuir el flujo
emitido, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminacidon durante las horas con
funcionamiento reducido.

e Propuesta de los programas de encendido, apagado y regulacion a aplicar en las distintas
vias del municipio. Para su valoracién se debera rellenar los datos recogidos en la siguiente
tabla, para cada uno de los sectores definidos en el municipio.

Resumen de funcionamiento de las instalaciones

Concepto Valores de referencia Propuesta del licitador
Zona Urbana (indicar
Sector .
referencia de planos)
Horas de funcionamiento anuales 4.190

Periodo horario verano

Periodo horario invierno

Horario de verano

Horario de invierno

Control astronémico Si
Sistema de regulacién de flujo cabecera/punto Punto
Fases de reduccion 5

Horarios de entrada Fase 1

Horarios de entrada Fase 2

Horarios de entrada Fase 3

Horarios de entrada Fase 4

Horarios de entrada Fase 5

Nivel de reduccion de flujo Fase 1 100%
Nivel de reduccion de flujo Fase 2 80%
Nivel de reduccion de flujo Fase 3 70%
Nivel de reduccion de flujo Fase 4 50%
Nivel de reduccion de flujo Fase 5 80%
Nivel de reduccion de flujo Fase 6 100%

Reduccion de potencia Maxima Fase 1 (W)

Reduccion de potencia Maxima Fase 2 (W)

Reduccion de potencia Maxima Fase 3 (W)

Reduccidn de potencia Maxima Fase 4 (W)

Reduccidn de potencia Maxima Fase 5 (W)

Observaciones:
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NOTA: En esta tabla debe interpretarse valor de referencia = ejemplo. No son minimos.

e Descripcién de las medidas propuestas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético,
asi como para la limitacién del resplandor luminoso nocturno y reduccién de la luz intrusa
0 molesta.

e Descripcidn detallada y resumida del sistema integral de gestién de activos.

Sistema integral de gestion de activos
Concepto Valores de referencia| Propuesta del licitador
Base de datos utilizada para el almacenamiento de informacion
territorial y elementos
Funcinalidades del portal de gestion:
Gestor de peticiones. Si
Control de actuaciones. Si
Prevision de trabajos. Si
Seguimiento de peticiones singulares. Si
Generacion semi-automatizada de mapas. Si
Informacion sobre las ocupaciones y cortes en la via Publica. Si
Generador de listados. Si
Software basado en una aplicacion web Si
Posibilidad de definicion y gestion de distintos perfiles de Si
usuarios
Los elementos de gestion tratados incorporan GEO-REFERENCIACION.
Gestion del mantenimiento sobre el territorio Si
Representacion de los elementos de inventario Si
Representacion de incidencias Si
Representacion de actuaciones y proyectos Si
Elaboracion de mapas tematicos Si
Andlisis espacial y superposicion de datos Si
Herramientas y funcionalidades para componer un entorno de consulta:
Cuantos elementos se estan gestionando Si
Qué intervenciones se han solicitado, quién las ha realizado y en S
cuanto tiempo
Observaciones:

NOTA: En esta tabla debe interpretarse valor de referencia = ejemplo. No son minimos.
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e Descripcién técnica del sistema de telegestion propuesto, que incluirda como minimo el
sistema de telegestién descrito en los Pliegos por cuadro de proteccidn y mando. Para
aquellas ofertas en las que se incluya un sistema de telegestién por punto de luz, se
debera desarrollar una tabla resumen similar a la tabla siguiente, recogiendo las
principales caracteristicas del mismo.

Descripcion técnica del sistema de telegestion propuesto

Concepto Valores de referencia| Propuesta del licitador
Comunicacion entre los centros de mando y el servidor central GPRS
Acceso de usuarios a través de cualquier navegador utilizando S
usuario y contrasefia
Software basado en una aplicacion web Si
Seguridad: deteccion de fallos inmediata Si
Seguridad: deteccion de vandalismo en la instalacion eléctrica Si
El sistema permite generar alarmas de puerta de centro de Si
mando abierta
Seguridad: accionamiento de alumbrado publico de emergencia S
por calle desde dispositivo mévil ubicado en el ayuntamiento
Control de consumos: medicion de los consumos energéticos e Si

informe de desviaciones
Control de variables eléctricas de funcinamiento Si
Posibilidad de configuracién de encendido/apagado de los

centros de mando de forma remota y en cualquier momento S
Informacion de alarmas, deteccion de fallos y generacion de Si
informes automaticos

Deteccion de fallo general de tension en el centro de mando Si
Deteccidn fallos en cada una de las fases de los circuitos de S
salida

Registro de los horarios de funcionamiento de la instalacion S
(On/Off)

Registro de los horarios de funcionamiento de la instalacion con S
reduccién de flujo (On/Off)

El sistema permite encender y apagar el alumbrado de forma Si

remota

Observaciones:

NOTA: En esta tabla debe interpretarse valor de referencia = ejemplo. No son minimos.

C/ Major, 14 — CP 03570 — Tel. 96 6851001 — Fax 96 6853540 — CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com — www.lavilajoiosa.com

52 /122



Finalmente, y en base a esta documentacion, y a modo de resumen, el licitador debera adjuntar a
la memoria un anexo en el que especifique la estrategia de mejora de la eficiencia energética de
las instalaciones a seguir en todo el municipio o en los sectores que en su caso defina. Para los
casos en los que la oferta no incluya alguna de las propuestas de mejora de la eficiencia energética
indicadas, el licitador deberd indicar que NO.

Resumen propuestas de mejora de las instalaciones

Valores de Propuesta del
Concepto . .
referencia licitador
Porcentaje de cambio de luminarias existentes, por otras NO
NO
LED
Porcentaje de cambio de luminarias existentes, por otras LED 50%
Porcentaje de luminarias con disponibilidad de diferentes 50%
bloques opticos ?
Porcentaje de adaptacion de las luminarias existentes a
. g 30%
sistemas mas eficientes, No LED
Porcentaje de adaptacion de las luminarias existentes a 20%
0

sistemas mas eficientes de tecnologia LED

Cambio masivo de equipos auxiliares convencionales por
electronicos, SIN capacidad de reduccion de flujo 20%
independiente

Cambio masivo de equipos auxiliares convencionales por
electrénicos, CON capacidad de reduccién de flujo 70%
independiente

Renovacion de centros demando 15%
Horas minimas de funcionamiento 4.190
Sistemas de reduccion de flujo en cabecera 30%

Sistemas de reduccion de flujo por punto, mediante

programacion de equipos auxiliares 70%
Maximo nivel de reduccion de flujo 50%
Maxima reduccion de potencia 40%
Justificacion del cumplimiento normativo Agrupado/Detallado
Garantia de las luminarias (afios) 10 afios
Garantia de los equipos auxiliares (afios) 8 afios

10 LED/5

Garantia de los equipos adaptados (afos) Convencionales

Sistema de telegestion Si
Sistema de gestion de activos Si
Legalizacion de instalaciones NO
Propuestas de cambio masivo de lamparas convencionales Cada 5 afios
Propuestas de cambio masivo de lamparas LED Fin contrato
Propuestas de cambio masivo de equipos auxiliares Inicio contrato

Observaciones:

NOTA: En esta tabla debe interpretarse valor de referencia = ejemplo. No son minimos.
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ANEXO 2 DECLARACION RESPONSABLE.

D / Dg, , con D.N.I. / N.ILE. n®
, y con domicilio en

, de

en representacion de

con D.N.I. / C.I.F. ne

, declaro BAJO MI RESPONSABILIDAD no hallarme
comprendido en ninguno de los casos de incapacidad, incompatibilidad o prohibicion a las que se
refiere el art. 60 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y demas normativa de aplicaciéon. Igualmente,
declara responsablemente hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

En xxxxxx, a de de

Fdo:
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ANEXO 3 MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

S TRt , domiciliado en
..................................................... ,Callenieeeeeeeeee, NUML ey, cON NIFee,
en nombre propio/o en representacion de 1a EMPresa ......covveeveeeeeeireenieeere e e eeveenvee e con
domicilio social eN.....eeceveveiiiiiieeeeieeeee, ,Calle i nam. ........ , conocedor

de las condiciones para optar a la adjudicacion de la licitacion del CONTRATO MIXTO DE
SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ILUMINACION
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LA VILA JOIOSA, en las condiciones establecidas en los Pliegos que
rigen el concurso, me comprometo a hacerlo de acuerdo con los siguientes precios:

P1 Gestidn y suministro energético:.......cccovuverviveeeieeeenireeecreeenns EUROS/ANO (sin IVA) (nGmero y
letra)

P2 Mantenimiento: .....coccveeiiieiieieeeiiiieee ettt e e EUROS/ANO (sin IVA) (nimero y
letra)

P3 Garantia total: .....ccccooeiiiiiee e EUROS/ANO (sin IVA) (ndmero y
letra)

Importe total anual del contrato (P1+P2+P3+P4+4P5) = .....ccoiiiiieecccciririneeccnnnnnnnees EUROS +
................ de IVA (21%) = .....ccceeeeeeeenneeneee.. EUROS anuales (nimero y letra).

Este importe supone una baja econdémica del ......... % sobre el tipo de licitacion ANUAL establecido.

La inversidon prevista para la prestacion P4 Obras de mejora y renovacién asciende a
............................................. EUROS (sin IVA) ((nimero vy letra))

El plazo de ejecucién de las inversiones propuestas en la Prestacion P4, serad de ........ meses.
(maximo 6 meses).

Fechay firma:

NOTA IMPORTANTE: Debera adjuntarse toda la documentacién descrita para el SOBRE NUM 3 y
concretamente el desglose del precio de la Prestacion P1 conforme se indica a continuacion.
Ademas, el licitador debera presentar cumplimentadas la TABLA 2 y la TABLA 4 del ANEXO 5.
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Se explica a continuacion el desglose del precio de la prestacion P1 que deberan presentar los
licitadores:

P, (u§0)= Pirg + Pige + A (1)
Siendo:

Pyrg (€/afio): Coste de la factura eléctrica. Se desglosa seglin férmula (2).

P1GE (€/afio): Gestidn energética (incluye los gastos generales y el beneficio industrial).

A (€/afio): Amortizacion de la inversion descrita para la prestacion P4.

Para la justificacion de P1FE, los licitadores deberan cumplimentar y presentar la TABLA 2 y la

TABLA 4 del ANEXO 5, teniendo en consideracion:

Pur cg5) = - Puecars -
1FE afio - 1FE CUPS n —

=1
n 3
= Z T.P.+Z(E. A *T.E., ) + 7. R.+ALQ. CONTADOR + I.E. (z)
n=1 =1

CUFS,

Siendo:
n: N2 de puntos de suministro o CUPS.
p: Periodo de discriminacién horaria

T.P. (€/afio): Término de Potencia. Segun el apartado segundo correspondiente al Anexo | de la
Orden Ministerial 12/01/1995, el término de facturacidon de potencia sera el producto de la
potencia a facturar por el precio del término de potencia. El modo de calculo de la potencia a

facturar queda definido en el apartado 9 del RD 1164/2001.

E.Ap. (kWh/afo): Consumo energia activa por periodo y afio.
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T.Eyp. (€/kWh): Precio del Término de Energia por periodo. Incluye todos los conceptos de los
que se compone el coste de la electricidad en el mercado liberalizado, excepto el L.V.A. Se

desglosa seguin formula (3) del ANEXO 4.

T.R. (€/afo): Termino de Reactiva .Segln articulo 7 de la orden ministerial 12/01/1995, el
complemento por energia reactiva esta constituido por un recargo y se aplicara sobre el totalidad
de la factura bdsica. EIl modo de facturacion queda definido en el Anexo | de la orden

ITC/3519/2009.

ALQ. CONTADOR (€/afio): Alquiler de Contador. Concepto regulado que la empresa distribuidora

factura a la comercializadora.

I.E. (€/afio): Impuesto Eléctrico. Definido en el capitulo 9 de la Ley 38/1992 de Impuestos

especiales.

Para conocimiento de los licitadores, se adjuntan en el ANEXO 5:

TABLA 1. SITUACION ACTUAL Y TABLA 3 PRECIOS ACTUALES
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ANEXO 4.- PRECIOS DEL TERMINO DE ENERGIA POR PERIODO.T.E.,

A titulo descriptivo y para conocimiento de los licitadores, que deberdn presentar los valores de

T-E-p enlaTABLA 4 (y no su desglose), se detallan a continuacién sus componentes, pues sera

una informacién importante para mejor compresion de la férmula de revisidon de precios.

Se define:

€ - i
T.E. (k—) =T.F.p +GARANTIADE 4 p g5 4 p.oM, + PERDIDAS, + .M.+ P 3
P \kwh fe T poreENncia , * Mo P ¥ Pey )

Siendo:

T.Eyp. (€/kWh): Precio del Término de Energia por periodo.

p: Periodo de discriminacidn horaria

T. E'R:r: (€/kWh): Precio del Término de Energia Regulado por periodo. Segun lo recogido en el

articulo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, los peajes de acceso a las redes seran Unicos en
todo el territorio nacional y no incluirdan ningun tipo de impuestos. La legislacidon vigente que

define su precio es la Orden ITC/843/2012 de 25 de Abril de 2012.

GARANTIA DE POTENCIAp (€/kWh): Se definen en la disposicién adicional séptima de la Orden
ITC/3860/2007. La legislacién vigente que define su precio es la Orden ITC/3353/2010.

P. OSp (€/kWh): Pagos al operador del sistema. Definidos en la IET/843/2012 de 25 de Abril de
2012.

P. OMp (€/kWh): Pagos al operador del mercado. Definidos en la IET/3586/2011 de 30 de
Diciembre de 2011.

PERDIDASp (€/kWh): Definidas en el Anexo IV del RD 1634/2006.

I.M.p (€/kWh): Impuesto municipal de Haciendas Locales (1,5% RDL/2/2004 Art.24).
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P“p (€/kWh): Término Energia negociable por periodo. Esta compuesto por la remuneracion de

la comercializadora, el coste de la energia mas servicios de ajustes y restricciones técnicas

[(POS], ¥ RESTRIEEIGNES;:). Se define segun la férmula siguiente para cada CUPS:

£ .
Per, Gawvn) = POS, + RESTRICCIONES, +~ COSTE ENERGIA, 4)

Siendo:

PEL::: (€/kWh): Término Energia negociable por periodo.

p: Periodo de discriminacidn horaria

PGSP (€/kWh): Precio horario de los “Procesos OS” publicado por la CNE en el apartado
“Componentes del Precio final medio” del precio horario final de comercializadores libres y

consumidor directo en mercado (LIB).

RESTRICCIONESp (€/kWh): Precio horario de las “Restricciones” en cada hora (i) del periodo a
facturar, publicado por la CNE en el apartado “Componentes del Precio final medio” del precio

horario final de comercializadores libres y consumidor directo en mercado (LIB).

COSTE ENERGIAp (€/kWh): Coste de la energia por periodo. Incluye la remuneracion de la

comercializadora.
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ANEXO 5.- TABLAS PARA LA JUSTIFICACION DE FACTURA ELECTRICA.

Se adjunta a continuacién 4 tablas que corresponden con:
TABLA 1. SITUACION ACTUAL.

Se presenta el estado actual para cada CUPS de todos los conceptos que alli se describen.

TABLA 2: SITUACION PROPUESTA.
En esta tabla el licitador definird y presentard para cada CUPS todos los conceptos que alli se

describen. Esta tabla servira de justificacion del P1FE .

TABLA 3. PRECIOS ACTUALES.

Se presentan los precios vigentes a fecha de licitacion.

TABLA 4: PRECIOS PROPUESTOS DEL T.E.

En esta tabla el licitador definird y presentara para cada tarifa de acceso el precio del Término de
energia incluyendo todos los conceptos de los que se compone el coste de la electricidad en el
mercado liberalizado, excepto el I.V.A. Estos mismos valores serdn los utilizados para cada CUPS

en la TABLA 2. SITUACION PROPUESTA.
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TABLA 1. SITUACION ACTUAL.

1 | ES0021000001621439GM </ CONiI{IUCION' 2.0DHA 5,00 0,00 0,00 18.439 117.033 0 0 0 0
2 ES0021000001621916RE Ptda C;:;II_,:I;IJ%U, 15 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 5.544 24.101 0 0 0 0
3 ES0021000001622226SX Avda PAIf‘S\_/fLENCIA' 2.0DHA 8,00 0,00 0,00 12.082 55.356 0 0 0 0
4 ES0021000001622791VT C/ CANALEJAS, 1-1 2.0DHA 5,00 0,00 0,00 7.077 42.670 0 0 0 0
5 ES0021000001623824SK C/ COLON, 77-1 2.1DHA 12,00 0,00 0,00 3.337 15.330 0 0 0 0
6 | ES0021000001624012RW C/ COLON, 85-1 2.1DHA 13,20 0,00 0,00 3.896 21.986 0 0 0 0
7 | ES0021000001624395VV C/ COLON, 132-1 2.0DHA 6,93 0,00 0,00 10.116 25.226 0 0 0 0
8 | ES0021000001625555EG Avda REY JUAN 2.1DHA 13,20 0,00 0,00 11.240 52.916 0 0 0 0

CARLOS |, 5-1

Avda JOSE MARIA
9 | ES0021000001625751FQ ESQUERDO, 20-1 3.0A 25,00 25,00 25,00 16.588 28.017 66.430 1.101 3.255 3.785

10 | ES0021000001626849DX C/ PIZARRO, 3-1 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 2.805 15.117 0 0 0 0

Plza GENERALITAT, 9-

11 | ES0021000001627083LZ 1 2.1DHA 11,50 0,00 0,00 343 2.212 0 0 0 0
12 | ES0021000001628054SL C/ ALICANTE, 1-1 2.1DHA 12,00 0,00 0,00 7.597 41.607 0 0 0 0
13 | ES0021000001628572SP Ptda SECANET, 13-2 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 2.865 16.240 0 0 0 0

C/ Major, 14 — CP 03570 — Tel. 96 6851001 — Fax 96 6853540 — CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com — www.lavilajoiosa.com
61/122



TABLA 1. SITUACION ACTUAL.

14 | ES0021000001628919FX </ JESUSbliJfRIOS’ 1- 2.1DHA 13,20 0,00 0,00 14.020 50.261 0 0 0 0
15 | ES0021000001629127QB | Urb GASPAROT, 4-1 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 6.037 35.150 0 0 0 0
16 | ES0021000001629318RH Calle 8 de Mayo 3.1A 1387 1387 13,97 8.448 13.275 38.619 0 0 0
17 | ES0021000001629879AG Ptda BAfflE_I;ES SUR, 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 2.950 17.071 0 0 0 0
18 | ES0021000001630352TV C/ CALVARIO, 3-1 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 3.474 18.248 0 0 0 0
19 | ES0021000001630376RH VCATI;I:l/gIEi(,)ll:;El 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 10.608 51.305 0 0 0 0
20 | ES0021000001630770HK </ DOCTOGI:FLEMING' 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 1.597 8.165 0 0 0 0
21 | ES0021000001630946AJ) | C/FERROCARRIL, 1-3 | 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 1.087 7.773 0 0 0 0
22 | ES0021000001631254QF C/ QUINTANA, 22-2 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 2.579 20.184 0 0 0 0
23 | ES0021000001632027GJ | C/SANTA MARTA5,1 | 2.1DHA 12,00 0,00 0,00 12.392 40.749 0 0 0 0
24 | ES0021000001632149DC C/ VALLET 6-1 2.0DHA 6,93 0,00 0,00 47.786 5.868 0 0 0 0
C/ BARBERES SUR, 1
25 | ES0021000001632200NW (POLII;JI;I(::).RTIVO 2.1DHA 4,82 0,00 0,00 3.255 17.545 0 0 0 0
MARTA BALDO)

C/ Major, 14 — CP 03570 — Tel. 96 6851001 — Fax 96 6853540 — CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com — www.lavilajoiosa.com
62 /122



TABLA 1. SITUACION ACTUAL.

26 | ES0021000001632718BZ C/ POLOP, 10, A 2.1DHA 13,20 0,00 0,00 5.870 23.697 0 0 0 0
27 | ES0021000001633171PF CV-7680 3.1A 6,88 6,88 6,88 4.158 6.534 19.008 0 0 0
28 | ES0021000001633257NR Ptda BORDES, 19-1 2.0DHA 3,00 0,00 0,00 2.514 12.784 0 0 0 0
29 | ES0021000001633281JW Partida Ermita 20 2.1DHA 3,53 0,00 0,00 2.387 12.867 0 0 0 0
30 | ES0021000001633299IC Ptda BO:;ES' 9900, 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 2.940 15.010 0 0 0 0
31 | ES0021000001633385VZ 9;:)?)? Ig;:g\(/l:AODCEgIS) 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 5.838 28.203 0 0 0 0
32 | ES0021000001633424LF Ptda ERMITA, 8-bis 2.1DHA 13,20 0,00 0,00 10.732 48.535 0 0 0 0
33 | ES0021000001633557WW Ptda ERQZI;;)A' 9900, 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 9.553 37.103 0 0 0 0
34 | ES0021000001633991CE Ptda PARAISO, 1-1 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 4.515 19.221 0 0 0 0
35 | ES0021000001633994KW Ptda PARAISO, 2-1 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 1.518 7.631 0 0 0 0
36 | ES0021000001634003KB Ptda PARAISO, 3-1 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 2.801 12.705 0 0 0 0
37 | ES0021000001634593RA C/ MADRID, 2-1 2.1DHA 13,20 0,00 0,00 9.233 46.009 0 0 0 0
38 | ES0021000001634962VG C/ PALASIET, 20 2.0DHA 1,30 0,00 0,00 640 3.660 0 0 0 0
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39 | ES0021000001634994H) C/ PALASIET, 21 2.0DHA 1,30 0,00 0,00 2.246 11.674 0 0 0 0
40 | ES0021000001635768YM | Avda BENIDORM, 8,1 | 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 6.271 45.225 0 0 0 0
41 | ES0021000001636239AQ Avda DEL P2UERTO, 1 3.0A 50,00 50,00 50,00 8.465 19.303 24.777 3.371 5.332 10.974
42 | ES0021000001636590HE C/ ORXETA, 1-1 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 5.194 25.439 0 0 0 0
43 | ES0021000001637639H) Urb MO':::EOU’ &1, 2.0DHA 1,10 0,00 0,00 417 1.869 0 0 0 0
44 | ES0021000001638269EE INPI;(ljJaS:II:F(()Iilz,Els-l 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 3.408 23.882 0 0 0 0
45 | ES0021000001638996PJ | Cno CEMENTERIO, 1-1 | 2.0DHA 3,30 0,00 0,00 4.336 20.760 0 0 0 0
46 | ES0021000001638997PZ | Cno CEMENTERIO, 2-1 | 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 3.198 16.643 0 0 0 0
47 | ES0021000001638998PS | Cno CEMENTERIO, 3-1 | 2.0DHA 3,30 0,00 0,00 3.881 18.851 0 0 0 0
48 | ES0021000001638999PQ | Ctra FINESTRAT, 2,1 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 4.283 25.636 0 0 0 0
49 | ES0021000001639215HW fX(:ZL“:?(F;:('\;Ei,SsliE 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 8.171 46.102 0 0 0 0
50 | ES0021000001640801HR Ptda ATA;.A;j\;ES, 1-bis, 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 2.412 15.931 0 0 0 0
Ptda TORRES
51 | ES0021000010410519QA | INDUSTRIAL, 42, Bajo | 2.0DHA 3,30 0,00 0,00 1.358 8.225 0 0 0 0
6
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52 | ES0021000010410660Y | U™ PLANSi?’l'l’ Bajo | 5 opHA 2,30 0,00 0,00 3.318 10.412 0 0 0 0

53 | ES00210000109601265W | < CERV’;:.ZES' 0-1 15 opHA 9,90 0,00 0,00 6.585 37.496 0 0 0 0
Ptda TORRES

54 | ES0021000010994810MW |\ ide ") 2.0DHA 4,95 0,00 0,00 2.861 12.829 0 0 0 0

55 | ES0021000011021776GN | </ MED'TETSRANEO' | 200HA 9,90 0,00 0,00 3.305 20.237 0 0 0 0

56 | ES0021000011021816vy | &/ FLOTA ';ESQUERA' 2.0DHA 3,30 0,00 0,00 1.606 8.471 0 0 0 0

C/ DOCTOR ALVARO

57 | ES0021000011209510RC | foo oo c) o | 2.1DHA | 13,20 0,00 0,00 4.282 21.069 0 0 0 0
C/ DOCTORA

58 | ES0021000011298357TH | DAMIANA ZARAGOZA, | 3.0A 19,80 19,80 19,80 7.525 17331 | 36.862 370 1.348 1771

s/n

59 | ES0021000011335245VZ | Urb RIO TORRES, s/n | 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 3.157 15.182 0 0 0 0

60 | ES0021000011353050DV | Plza JOAN FUSTER, s/n|  3.0A 19,80 19,80 19,80 7.881 16.682 | 38.027 1.456 3.153 7.222

61 | ES00210000113541948 C/ CENSAL, 2-1 2.0DHA 9,90 0,00 0,00 4.680 15.835 0 0 0 0

62 | ES00210000113542455Q | C/ PELAYO, 2-bis 2.DHA | 13,20 0,00 0,00 4.649 14219 0 0 0 0

63 | ES0021000011402512KY |  C/ PELAYO, 30-1 2.0DHA 6,60 0,00 0,00 2.550 15.749 0 0 0 0

Avda JAUME | EL
64 | ES00210000114441745S | (N ’io oo o s | 20DHA 6,60 0,00 0,00 7007 | 43835 0 0 0 0
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65 | ES0021000011453776LA Urb CALlfspl A1TALAIES 3.0A 41,60 41,60 41,60 12.970 28.525 52.408 2.133 4.942 8.164
66 | ES0021000011453780LF Urb CALIESI;I AZTALAIES 3.0A 33,00 33,00 33,00 13.456 32.276 40.752 6.653 15.993 22.336
67 | ES0021000011453790LV Urb CAIL'EPS I:_IALAIES 3.0A 33,00 33,00 33,00 10.107 23.101 39.907 2.581 6.171 11.183
68 | ES0021000012090731CL C/ CALVARIO, 5-1 2.0DHA 5,19 0,00 0,00 1.494 9.654 0 0 0 0
69 | ES0021000012162084HA Ptda BQEB::}ES SUR, 2.0DHA 6,92 0,00 0,00 6.610 29.329 0 0 0 0
70 | ES0021000012288919NQ Plgo MALLAETA, PLAN 3.0A 31,17 31,17 31,17 14.694 31.577 367 5.028 10.373 28
PARCIAL 16, s/n
Ctra ALICANTE-
71 | ES0021000012525269FH | VALENCIA N-332, km 2.1DHA 10,39 0,00 0,00 3.286 21.197 0 0 0 0
140.5
o
72 | ES0021000012556288EX Urb TER;Q';IAR Nel 2.0DHA 5,19 0,00 0,00 14.630 6.146 0 0 0 0
o
73 | ES0021000012556290EN Urb TER;?';IAR Ne3 2.0DHA 5,19 0,00 0,00 9.454 4.440 0 0 0 0
74 | ES0021000012556294EQ Urb TERRAMAR s/n 2.1A 10,39 0,00 0,00 36.828 0 0 0 0 0
C/ PIANISTA
75 | ES0021000012772756GW | GONZALO SORI, 12- 2.1DHA 10,39 0,00 0,00 4.980 27.630 0 0 0 0
prox, Bajo
76 | ES0021000013063276PD | Plza SAN PEDRO, s/n 2.0DHA 6,92 0,00 0,00 3.520 24.864 0 0 0 0
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Plgo PLAN PARCIAL 29

77 | ES0021000013205081DL PARAISO-SUD, s/n 2.1DHA 10,39 0,00 0,00 9.413 27.000 0 0 0 0
78 | ES0021000013206220JP | Avda DELS OFICIS, s/n | 2.1DHA 13,86 0,00 0,00 3.181 11.776 0 0 0 0
79 | ES0021000013206224JN C/ CALAFATS, 14 2.0DHA 6,92 0,00 0,00 62 259 0 0 0 0
80 | ES0021000013297213JJ C/ PLAYA \iARADERO' 2.0DHA 6,93 0,00 0,00 5.588 34.199 0 0 0 0
81 | ES0021000013494270WY | Avda MESTRAL, 1-bis | 2.1DHA 13,39 0,00 0,00 27.657 40.070 0 0 0 0

Avda ALCALDE JAIME
82 | ES0021000013541960MV BOTELLA MAYOR, 1 2.1DHA 13,86 0,00 0,00 929 5.716 0 0 0 0

C/ PUNTES DEL

83 | ES0021000013601804PS MORO, s/n 3.0A 29,90 29,90 29,90 4.214 9.684 26.132 1.904 3.784 9.444
84 | ES0021000013664104AP ':’i;gésgsfgi?ﬁ;j 2.1DHA 10,39 0,00 0,00 5.021 34.024 0 0 0 0
85 | ES0021000013664154MN :i;;é‘::‘s T“Agé:llf:/_g 2.1DHA 10,39 0,00 0,00 4.749 30.020 0 0 0 0
86 | ES0021000013966207MY ¢/Qu ::aNA-I:rAK';l?_ Ne 15 2.0DHA 3,46 0,00 0,00 1.848 6.409 0 0 0 0
87 | ES0021000016149312RC C/ FERRER N219 2.1A 10,39 0,00 0,00 14.274 0 0 0 0 0
PATIO AP
88 | ES0021000016266995NN < BSEE:J;EU ET 2.0DHA 3,46 0,00 0,00 7.176 2.573 0 0 0 0
89 | ES0021000016274312PS C/ CHARQUET s/n 3.0A 17,32 17,32 17,32 5.191 8.114 19.683 1.390 2.030 6.371
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C/ PP TORRES 27 -
90 | ES0021000016446761PX MANZANA 1 2.1A 13,80 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
C/ PP TORRES 27 -
91 | ES0021000016446765PZ MANZANAG6 C/,1, 2.0A 5,20 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
Bajo
C/ PP TORRES 27 -
92 | ES0021000016446767PQ MANZANA 4 2.1A 13,80 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
C/ PP TORRES 27 -
93 | ES0021000016446971V) MANZANA9 C/,1, 2.0A 6,93 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
Bajo
C/ PP TORRES 27 -
94 | ES0021000016446977VL MANZANA 8 C/, 1, 2.1A 13,86 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
Bajo
C/ PP TORRES 27 -
95 | ES0021000016447041CZ | MANZANA 16, 1, Bajo 2.0A 5,20 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
1, Jardin
C/ PP TORRES 27 -
96 ES0021000016447063K]J MANZANA 17 PASEO 3.0A 24,24 24,24 24,24 0 0 0 0 0 0
MARITIMO, 1, Bajo
C/ PP TORRES 27 -
97 | ES0021000016486860AC MANZANA 11 C/ 1, 2.1A 10,39 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
Bajo
98 | ES0021000016632049ZX | Urb RIO TORRES N238 2.1A 10,39 0,00 0,00 9.327 0 0 0 0 0
99 | ES0021000016729695GK | C/ PP 23 VIA PARQUE 3.0A 26,23 26,23 26,23 9.650 14.915 41.151 1.254 1.850 4.214
100 | ES0021000016729742YE ¢/ P.(;%SD"GZASgaAjEOT ) 3.0A 19,26 19,26 19,26 5.776 9.049 29.250 649 1.169 3.128
101 | ES0021000017155778SY C/ PELAYO s/n 3.0A 25,20 25,20 25,20 14.422 29.273 57.784 11 260 0
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Observaciones:

La Tabla 1. Situacién Actual se ha desarrollado a partir de:

1. Periodo facturacién Julio'11 - Julio'12, para suministros con mas de 260 dias de facturacion
disponible (se aporta fichero MS-Excel con facturas de estos CUPS en dicho periodo).

a. Estos 89 puntos de suministro representan el 92,08 % del consumo total
(3.105.640 kWh).

b. En ellos se ha anualizado el consumo de energia segun la siguiente formula:

Consumo anual = Consumo periodo *365/ (n2 dias periodo analizado).
Periodo minimo considerado > 260 dias

2. Puntos de suministro con periodo de facturacién disponible menor a 260 dias
(sombreados en morado).

a. Estos 6 puntos de suministro representan el 4,18 % del consumo total
(140.992kWh).

b. En ellos se ha anualizado el consumo de energia segun la siguiente formula:

Consumo anual = Potencia instalada *horas de funcionamiento (Horas
de funcionamiento establecidas 4.320 h/afio).

3. Puntos de suministro no exclusivos para instalaciones de alumbrado (sombreado naranja).

a. Estos 4 puntos de suministro representan el 3,74 % del consumo total
(126.096kWh).

b. En ellos se ha anualizado el consumo segun la siguiente formula:

Consumo anual = Potencia instalada alumbrado*horas de
funcionamiento (Horas de funcionamiento establecidas 4.320 h/afio)

c. En los trabajos de actualizacidn y mejora de esta parte de las instalaciones de
alumbrado, se deberd realizar alguna de las siguientes opciones, para cada uno de
los cuadros e instalaciones acometidas desde los puntos de suministro afectados:

I.  Solicitar y desarrollar un nuevo punto de suministro exclusivo para alumbrado.

II.  Acometer las instalaciones actuales desde puntos de suministro préoximos y de uso
exclusivo para alumbrado publico.
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4. Puntos de suministro con instalaciones robadas durante el desarrollo de la auditoria
energética (sombreado amarillo).

a. En estos 8 puntos de suministro, puesto que las instalaciones de alumbrado no
estan en funcionamiento, el consumo actual es nulo.
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c/
1 | ES0021000001621439GM | CONSTITUCION,
11-1
2 | ES0021000001621916RE Ptda G.ALAN.DU’
15-bis, Bajo
Avda PAIS
3 ES0021000001622226SX VALENCIA, 15-1
4 | ES0021000001622791VT ¢/ CAT_AlLEJAS’
5 ES0021000001623824SK | C/ COLON, 77-1
6 | ES0021000001624012RW | C/COLON, 85-1
7 ES0021000001624395VV | C/ COLON, 132-1
Avda REY JUAN
8 | ES0021000001625555EG CARLOS |, 5-1
Avda JOSE
9 | ES0021000001625751FQ MARIA
ESQUERDO, 20-1
10 | ES0021000001626849DX | C/ PIZARRO, 3-1
Plza
11 ES0021000001627083LZ | GENERALITAT, 9-
1
12 | ES0021000001628054SL | C/ ALICANTE, 1-1
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13 | ES00210000016285725p | P igCZAN £
¢/ JESUS
14 | ES0021000001628919FX | oo 0"
15 | ES002100000162912708 | U'® GZ?EAROT'
16 | ES0021000001629318RH | Calle 8 de Mayo
Ptda BARBERES
17 | ES0021000001629879AG | 1 o" )
18 | Eso0210000016303527v | </ CALleR'O' >
Cno VIEJO DE
19 | ES0021000001630376RH | |, '\ cr\ ™ ™)
¢/ DOCTOR
20 | ES0021000001630770HK | Lo ™)
¢/
21 | ES0021000001630946A) | FERROCARRIL, 1-
3
22 | Es00210000016312540 | </ Qg'z'\gANA'
C/ SANTA
23 | ES0021000001632027G) | o
24 | ES0021000001632149DC | C/ VALLET 6-1
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C/ BARBERES
SUR, 1 prox.
25 | ES0021000001632200NW | o bems
MARTA BALDO)
26 | ES0021000001632718BZ | C/ POLOP, 10, A
27 | ES0021000001633171PF CV-7680
28 | £S0021000001633257NR | P92 f; lRDES’
29 | ES0021000001633281JW Part'd;OE”"'ta
Ptda BORDES,
30 | ES0021000001633299)C 5500, Bajo
Ptda CHOVADES,
31 | ES0021000001633385VZ | 9900, Bajo
(FOCOS)
32 | ES0021000001633424LF | P19 E':,';:'TA' 8
Ptda ERMITA,
33 | ES0021000001633557WW |~ g o
34 | ES0021000001633991CE | Fr9? PﬁlRA'so'
35 | £S0021000001633994kw | © 9 P;?A'so'
36 | ES0021000001634003kp | 192 PARAISO,

3-1
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37 | ES0021000001634593RA | C/ MADRID, 2-1
38 | ES0021000001634962VG | C/ PALASIET, 20
39 | ES0021000001634994H) | C/ PALASIET, 21
Avda
40 | ES0021000001635768YM | oo b, o
Avda DEL
41 | ES0021000001636239AQ |, o T
42 | ES0021000001636590HE | C/ ORXETA, 1-1
43 | £50021000001637630H) | VTP MONTIBOL,
8-1, Bajo
Ptda TORRES
44 | ES0021000001638269€E | |\ o
Cno
45 | ES0021000001638996P) | CEMENTERIO, 1-
1
Cno
46 | ES0021000001638997PZ | CEMENTERIO, 2-
1
Cno
47 | ES0021000001638998PS | CEMENTERIO, 3-
1
48 | E£S0021000001638999pQ | Ct" F'gElSTRAT'
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49

ES0021000001639215HW

Avda MARINERS
DE LA VILA
JOIOSA, s/n

TABLA 2. SITUACION PROPUESTA

50

ES0021000001640801HR

Ptda ATALAYES,
1-bis, Bajo

51

ES0021000010410519QA

Ptda TORRES
INDUSTRIAL, 42,
Bajo 6

52

ES0021000010410660EY

Urb PLANS, 31-1,
Bajo 1

53

ES0021000010960126SW

C/ CERVANTES,
50-1, Bajo

54

ES0021000010994810MW

Ptda TORRES
INDUSTRIAL, 7-2

55

ES0021000011021776GN

c/
MEDITERRANEO,
1-bis

56

ES0021000011021816YY

C/ FLOTA
PESQUERA, 1

57

ES0021000011209510RC

C/ DOCTOR
ALVARO
ESQUERDO, 54-
prox

58

ES0021000011298357TH

C/ DOCTORA
DAMIANA
ZARAGOZA, s/n

59

ES0021000011335245VZ

Urb RIO TORRES,
s/n
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Plza JOAN
60 | ES0021000011353050DV FUSTER, s/n
61 ES0021000011354194JB C/ CENSAL, 2-1
62 | ES00210000113542455Q | C/ PELAYO, 2-bis
63 | ES0021000011402512KY | C/ PELAYO, 30-1
Avda JAUME | EL
64 ES0021000011444174SS | CONQUERIDOR,
2-bis
Urb CALES |
65 | ES0021000011453776LA ATALAIES P.P., 1
Urb CALES |
66 | ES0021000011453780LF ATALAIES P.p., 2
Urb CALES |
67 ES0021000011453790LV | ATALAIES P.P., 3-
1
68 | ES0021000012090731CL ¢/ CALleRIO' >
Ptda BARBERES
69 | ES0021000012162084HA SUR, 34, Bajo
Plgo MALLAETA,
70 | ES0021000012288919NQ PLAN PARCIAL
16, s/n
Ctra ALICANTE-
71 | ES0021000012525269FH VALENCIA N-

332, km 140.5
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Urb TERRAMAR
72 | ES0021000012556288EX o1 BlS b
Urb TERRAMAR
73 | ES0021000012556290EN 93 BIS B
74 | ES0021000012556294EQ UrbTES'}':AMAR
C/ PIANISTA
75 | ES0021000012772756GW | GONZALO SORI,
12-prox, Bajo
76 | ES0021000013063276pD | 22 SAS'\;:EDRO'
Plgo PLAN
PARCIAL 29
77 | ES0021000013205081DL | o< v
s/n
Avda DELS
78 | ES0021000013206220JP OFICIS, 5/
79 | ES0021000013206224JN | C/ CALAFATS, 14
C/ PLAYA
80 | ES00210000132972131 | 4o
81 | ES0021000013494270wy | AV9@ ';f'EISSTRAL'
Avda ALCALDE
82 | ES0021000013541960MV | JAIME BOTELLA
MAYOR, 1
C/ PUNTES DEL
83 | ES0021000013601804P5 | o0 "
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84

ES0021000013664104AP

Plgo PLAN
PARCIAL-2
BARBERES, s/n,
Bajo

TABLA 2. SITUACION PROPUESTA

85

ES0021000013664154MN

Plgo PLAN
PARCIAL-2
BARBERES
NORD,s/n

86

ES0021000013966207MY

C/ QUINTANA N2
15 PATIO 1

87

ES0021000016149312RC

C/ FERRER N219
PATIO AP

88

ES0021000016266995NN

C/ BARRANQUET
Ne14 BIS

89

ES0021000016274312PS

C/ CHARQUET
s/n

90

ES0021000016446761PX

C/ PP TORRES 27
- MANZANA 1

91

ES0021000016446765PZ

C/ PP TORRES 27
- MANZANA 6 C/
,1, Bajo

92

ES0021000016446767PQ

C/ PP TORRES 27
- MANZANA 4

93

ES0021000016446971V)

C/ PP TORRES 27
- MANZANA 9 C/
,1, Bajo

94

ES0021000016446977VL

C/ PP TORRES 27
- MANZANA 8 C/
, 1, Bajo
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TABLA 2. SITUACION PROPUESTA

C/ PP TORRES 27
95 | ES0021000016447041CZ | - MANZANA 16,

1, Bajo 1, Jardin

C/ PP TORRES 27

- MANZANA 17
96 | ES0021000016447063KJ PASEO

MARITIMO, 1,
Bajo

C/ PP TORRES 27

97 | ES0021000016486860AC | - MANZANA 11
C/,1, Bajo
98 | ES0021000016632049ZX Urb RIO TORRES
N238
C/ PP 23 VIA
99 | ES0021000016729695GK PARQUE
C/P.P23
100 | ES0021000016729742YE | GASPAROT - C/
"D",2, Bajo

101 | ES0021000017155778SY C/ PELAYO s/n
102 | ES0021000018957181EA Pp28 CEA;A 2-3
103 | ES0021000018957205TG Pp28 C:VLA 2-4
104 | ES0021000018957210TD Pp28 CA3J\./A 2-1
105 | ES0021000018958879AE PP32 BULEVAR 2

-4E1
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106

ES0021000018958881GR

PP32 BULEVAR 2
-26E2

TABLA 2. SITUACION PROPUESTA

107

ES0021000018958884GG

PP32 BULEVAR 2
-21E1
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TABLA 2. SITUACION PROPUESTA

Observaciones:

* Se debe escoger alguna de las siguientes tarifas de acceso vigentes: 2.0A, 2.0A TUR, 2.0 DHA, 2.0
DHATUR,2.1A,2.1DHA,3.0Ay3.1A

**|ET 843/2012. I.E. No Incluido. I.V.A. No Incluido.
Potencia contratada (kW) =» Potencia estimada para cada CUPS a contratar por la ESE tras la

implantacion de las medidas de mejora definidas en las condiciones técnicas de su oferta.

Consumo E. Activa (kWh/afio) =» Consumo E. Activa estimado por la ESE para cada CUPS tras la

implantacién de las medidas de mejora definidas en las condiciones técnicas de su oferta.

Consumo E. Reactiva (kWh/afio) =» Consumo E. Reactiva estimado por la ESE para cada CUPS tras

la implantacién de las medidas de mejora definidas en las condiciones técnicas de su oferta.

T.E.p (€/kWh) =» Precio del término de energia por periodo. Incluye todos los conceptos de los
que se compone el coste de la electricidad en el mercado liberalizado, excepto el I.V.A. Valores

aportados en Tabla 4. Precios propuestos.

Modo de calculo para cada CUPS: Pire  (€/afio) = T.P.+T.E.4+T.R+LE.+ALQ

T.P. (€/afio) =» Producto de la matriz Potencia contratada por los precios de potencia de la

tabla 3, incluidos los excesos de potencia (RD 1164/2001).

T.E. (€/afio) =» Producto de la matriz consumos E. Activa (kWh/afio) por los precios T.E.p

(€/kWh) ofertados.

T.R. (€/afio) =» Penalizacién esperada por consumo excesivo E. Reactiva. Célculo segin el

Anexo | de la orden ITC/3519/2009 (definido en Tabla 3. Precios actuales).
I.E. (€/afio) = (T.P.+T.E.+T.R.) x0,051127.

Alquiler de contador (ALQ) (€/afio) =» Concepto regulado que la empresa Distribuidora

factura a la comercializadora por tarifa de acceso.
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TABLA 3 PRECIOS ACTUALES.

Tarifa de T.E.p (E/kWh) T.P.p (E/kW/afio)
Acceso P1 P2 P3 P1 P2 P3
2.0 ATUR 0,1587 23,0125
2.0 DHATUR 0,1926 0,0670 23,0125
2.1A 0,1822 37,3331
2.1DHA 0,2253 0,1037 37,3331
3.0A 0,2258 0,1677 0,0959 16,5597 9,9358 6,6239
3.1A 0,1749 0,1516 0,1043 26,8969 16,5866 3,8035

Observaciones:

IET 843/2012 y Res 27/12
I.E. Incluido. I.V.A. No Incluido.
FECHA FIN DE CONTRATO: 31/07/2013
COMERCIALIZADORA: IBERDROLA GENERACION
Modo de célculo T.R. (segun ITC/3519/2009):
e Sicosa>0,95=0€/kVAr
e Si0,8<cosa<0,95=0,041554 €/kVAr
e Sicosa<0,8=0,062332€/kVAr
Siendo :
e cos a = tan (E.Reactiva.P/E.Activa.P)

e E.Reactiva.P: Energia Reactiva consumida por periodo y periodo de facturacion.

e E.Activa.P: Energia Reactiva consumida por periodo y periodo de facturacion.
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TABLA 4 PRECIOS PROPUESTOS DEL T.E.

Tarifa de T.E.p (€/kWh)
Acceso P1 P2 P3
20A
2.0ATUR
2.0 DHA
2.0 DHA
TUR

2.1A
2.1DHA

3.0A

3.1A

Observaciones:

IET 843/2012
I.E. Incluido. I.V.A. No Incluido.

En el caso que el licitador compre la energia a pool, deberd de presentar un precio por tarifa y por
periodo que coincidira con el de referencia para el calculo de P1.
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ANEXO 6.- REVISION DE PRECIOS DE LA PRESTACION P1.

Se describe en este apartado la revision de precios de la prestacion P1 Gestién y Suministro

Energético, que se realizard a partir de la revisidon de sus componentes, que son:
P1=Pige + A+ Page

De este modo, se procederd como se indica a continuacién para cada uno de los sumandos:

e PiGe: Importe de la Gestion Energética.

Transcurrido el primer afio, se revisard anualmente segun la férmula (5) referenciada al

indice de precios oficial.

PiGe agois1 = P16 asoi*(1 +0.85 < IPC) (5)

Siendo:
P 16E AROi+1 = Precio revisado (euros).

P 16E Afio i = Precio del periodo anual precedente (euros).
.P.C. = Indice de Precios al Consumo.

Se considerara el I.P.C. interanual entre el mes de inicio de contrato y el del mes
doce de contrato.

Sucesivamente se aplicaran los indices interanuales publicados por el INE.
e A:Importe de las amortizaciones.

No se revisara.

e Pirg: Coste de la Factura Eléctrica.

Como se ha descrito con detalle en el ANEXO 4, el P1rE se compone una parte regulada y otra
gue corresponde al mercado.

Por un lado, se reconoceran desde el primer mes de contrato todas las modificaciones que afecten

a la parte regulada de P{rg cuando estas se produzcan (trimestralmente o cuando se publiquen).
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Por otro lado, la parte del precio de la energia que corresponde al mercado y que las empresas
licitadoras deberan negociar con las compafias comercializadoras, se revisard anualmente en
funcién de la variacién anual del Precio Medio Final para Comercializadoras y Clientes Cualificados
(excluida la garantia de potencia) que publica la CNE (anualmente y la primera vez transcurridos
doce meses desde el inicio del contrato).

Pure(og5) = Y Purecs. -
1FE afio - 1FE CUPS n —

n=1
n 3
= Z T.P.+Z(E. A *T.E., ) + 7. R.+ALQ. CONTADOR + I.E. (z)
n=1 =1

CUFSE,

Siendo:
n: N2 de puntos de suministro o CUPS.
p: periodo de discriminacién horaria

T.P. (€/afio0): Término de Potencia. Segun el apartado segundo correspondiente al Anexo | de la
Orden Ministerial 12/01/1995, el término de facturacion de potencia sera el producto de la
potencia a facturar por el precio del término de potencia. El modo de calculo de la potencia a

facturar queda definido en el apartado 9 del RD 1164/2001.

E.Ap. (kWh/afo): Consumo energia activa por periodo y afio.

T.Eyp. (€/kWHh): Precio del Término de Energia por periodo. Incluye todos los conceptos de los

que se compone el coste de la electricidad en el mercado liberalizado, excepto el .V.A. Se

desglosa seguin formula (3) del ANEXO 4.

T.R. (€/afio): Término de Reactiva .Segln articulo 7 de la orden ministerial 12/01/1995, el
complemento por energia reactiva esta constituido por un recargo y se aplicara sobre el totalidad
de la factura bdsica. EIl modo de facturacion queda definido en el Anexo | de la orden

ITC/3519/2009.

ALQ. CONTADOR (€/afio): Alquiler de Contador. Concepto regulado que la empresa distribuidora

factura a la comercializadora.
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I.E. (€/afio): Impuesto Eléctrico. Definido en el capitulo 9 de la Ley 38/1992 de Impuestos especiales.

Las diferentes revisiones que se indican a continuacién, se realizardn sobre los pardmetros de
precios, consumos y potencias que el licitador presente en su oferta (Segin modelos del ANEXO 5:

TABLA 2 SITUACION PROPUESTA Y TABLA 4 PRECIOS PROPUESTOS DEL T.E.).

Teniendo en consideracidn lo descrito en el ANEXO 4, se revisara el concepto PeLp (Término de

T.E.

Energia negociable por periodo) que forma parte de P segun se describe a continuacion:

o PELp: se revisara en funcion de la variacion anual del Precio Medio Final para
Comercializadores y Clientes Cualificados (PFM) menos la garantia de potencia
(G.P.) (término regulado que se revisard siempre y cuando cambie la legislacién
vigente). El precio final medio, incluye los conceptos de Mercado Diario, Servicios
Complementarios, Restricciones Técnicas y Garantia de Potencia y se publica
mensualmente por la Comisidn Nacional de Energia (www.cne.es — Electricidad -

Resultados del mercado — precio final medio — LIB).

La revision de PEL'P, se realizard anualmente segun la siguiente férmula para cada

una de las tarifas de acceso y periodos:

521 (PFM;—G.Py)
PrLp asois1 = PELp asoi * 513

E_i;:l

afgi-1

(PFMI — G.P.Pf)

Siendo:
p: periodo de discriminacién horaria
j: Cada uno de los meses del afio

i: Aho.
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A continuacién se presenta un ejemplo de cémo seria la primera revisién de precios en caso que el

contrato se iniciase en Abril’13.

j=Marzo'i4 _
P p Ej:,qbrirf:la (PFMJ’ G.Py } -
ELp2014 = FELp 2013 * = S
Jj=Marzo'1l3 B
Ej:,abrimz (PFMJ’ G-P-pj }

llustracién 1. Ejemplo de revision para la primera revision.

PELP, valor que el licitador no aporta directamente en su oferta. Por tanto, éste se calculara
(para cada tarifa de acceso y periodo) segun la formula (3) y a partir de los datos aportados (tarifa

de acceso y precios) en la TABLA 4. PRECIOS PROPUESTOS DEL T.E.

0 El resto de componentes (T.P., Alg. Contador, I.E., T- E-g, Garantia de potencia,
Pérdidas, I.M., etc.): Serdn revisados en base a cambios regulatorios (IET, ITC,

RD...) cuando estos se publiquen.

O Suministros en TUR: El precio de los suministros que se encuentran en TUR, es
100% regulado, por lo tanto, éste se revisard sélo en base a los cambios

regulatorios cuando se produzcan.

En caso de que la TUR desaparezca, a los suministros afectados se les aplicara las condiciones

ofertadas (TABLA 4. PRECIO PROPUESTOS DEL T.E.) para su tarifa equivalente en mercado libre.

Compra a pool: En el caso que el licitador compre la energia a pool, debera presentar un precio
del T.E. por tarifa y por periodo (TABLA 4. PRECIO PROPUESTOS DEL T.E.) que serd base de

referencia para el calculo de P1FE y de revision anual de PEL.
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ANEXO 7. MODELO DE PROPOSICION DE REDUCCION DE PRECIOS A APLICAR EN LOS TRABAJOS

COMPLEMENTARIOS.
I TR , domiciliado en
......................................................... ,  callecicieeiiieeeeee, NUML ..., CON
NIF. e , en nombre propiofo en representacion de la  Empresa
................................................... la cual tiene el domicilio social eN....coveevivvveeiivviveennnn, €/
.................................. nam. ........; conocedor de las condiciones para optar a la adjudicacién del

CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE
ILUMINACION EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LA VILA JOIOSA, me comprometo que los precios que
se aplicardn en los trabajos complementarios que se realizaran correspondientes a la Prestacion
P6 seran los del cuadro de precios del ANEXO 8. CUADRO DE PRECIOS PARA TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS. PRESTACION P6, afectados por una baja del.... %

Firma:

Fecha:
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ANEXO 8.-CUADRO DE PRECIOS PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. PRESTACION P6.
Deberd preverse el que por servicios técnicos municipales se puedan realizar trabajos
complementarios con la supervision de la ESE.

Se adjunta en el presente ANEXO el cuadro de precios que debera aplicarse para la elaboracidén de
presupuestos de los trabajos complementarios segun se establece para la prestacién P6.

Como se ha indicado durante el texto de los Pliegos, sobre la presente tabla de precios unitarios se
aplicara la baja que los licitadores oferten como se indica en el ANEXO 7, generandose el cuadro
de precios vigente para cada afio de contrato (que sera revisable anualmente).

Consideraciones importantes del CUADRO DE PRECIOS:

e Las unidades de obra que se relacionan a continuacién no incluyen la mano de obra,
medios auxiliares ni transporte, pues en las diversas prestaciones que se describen en los
Pliegos ya se indica si el licitador debe considerar que se encuentran incluidas o no dentro
de cada prestacion.

e No se valora el coste del cable, debido a la gran variacion de precios. El coste de este
elemento de la instalacion se obtendra a partir de la lista de precios vigente del fabricante,
al que se le aplicara el descuento de 30%.

e Para los precios no incluidos en el listado del cuadro de precios de este ANEXO ni en el
proyecto ofertado para la prestacion P4, se presentara precio contradictorio para
incorporarlo al CUADRO, que debera ser aprobado y autorizado por el Ayuntamiento, no
pudiendo ser en ningln caso precios superiores al 80% del PVP de tarifa vigente del
fabricante en caso de suministro de materiales.

e El Contratista presentard presupuesto para su aprobacidn de cada trabajo
complementario a realizar, aplicando un 13% de Gastos Generales y un 6 % de Beneficio
Industrial sobre el total presupuesto realizado con la base del cuadro de precios vigente.
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Soportes

CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO
Ud. baculo metalico C01-01 | De 8 m. de altura y 1 brazo de 1.5 metros 303,94 €
galvanizado, construido C01-02 |De 9 m. de alturay 1 brazo de 1.5 metros 350,45 €
en chapa de acero de 4
mm. de espesor (A-37- | C01-03 | De 9 m. de alturay 1 brazo de 2.0 metros 357,26 €
B) totalnje_nte C01-04 |De 10 m. de alturay 1 brazo de 1.5 metros 417,36 €
tronco.nonlco de. yna C01-05 |De 10 m. de altura y 1 brazo de 2.0 metros 423,03 €
sola pieza, de diametro
superior de 60 mm., C01-06 |De 11 m. de alturay 1 brazo de 2.0 metros 486,55 €
pprtezggla con. C01-07 |De 11 m. de altura y 1 brazo de 2.5 metros 496,76 €
dlsposmvo de cierre, C01-08 |De 12 m. de altura y 1 brazo de 2.0 metros 510,00 €
pletina para caja/s de
fusibles, tornillo para C01-09 |De 12 m. de alturay 1 brazo de 2.5 metros 540,00 €
toma de tierra y pernos, | C01-10 | De 14 m. de altura'y 1 brazo de 2.5 metros 650,00 €
etc. Segun PPT C01-11 | De 14 m. de alturay 1 brazo de 3.0 metros 731,52 €
C01-12 |De 10 m. de altura y 2 brazo de 1.5 metros 599,96 €
C01-13 |De 10 m. de altura y 2 brazo de 2.0 metros 605,63 €
C01-14 |De 12 m. de altura y 2 brazo de 2.0 metros 695,23 €
CO01-15 |De 12 m. de altura y 2 brazo de 2.5 metros 700,90 €
C01-16 |De 14 m. de altura y 2 brazo de 2.5 metros 878,97 €
C01-17 |De 14 m. de altura y 2 brazo de 3.0 metros 908,45 €
C01-18 |De 12 m. de altura y 3 brazo de 2.5 metros 901,65 €
C01-19 |De 10 m. de altura y 3 brazo de 2.0 metros 788,24 €
C01-20 |De 8 m. de alturay 2 brazo de 1.5 metros 486,55 €
C01-21 |De 10 m. de altura y 4 brazo de 2.0 metros 970,82 €
C01-22 |De 12 m. de altura y 4 brazo de 2.5 metros 1.102,40 €
C01-23 |De 14 m. de altura y 4 brazo de 3.0 metros 1.294,05 €
C01-24 |De 14 m. de altura y 3 brazo de 3.0 metros 1.093,32 €
Ud. de columna C01-25 | De alt. 4.0 m term. 89 mm cogolla 70 mm A& 60 mm 191,31 €
metalica galvanizada, "~ 56 [ pe alt. 4.5 m term. 89 mm cogolla 70 mm 4 60 mm 201,50 €
construida en chapa de
acero de 4 mm. de C01-27 | De alt. 5.0 m term. 89 mm cogolla 70 mm A& 60 mm 213,75 €
espesor (A-37-B) C01-28 | De alt. 6.0 m term. 89 mm cogolla 70 mm 4 60 mm 242,77 €
tOta|mEI:lt§ C01-29 |De 7.0 m. de altura y terminacién de 60 mm. A& 296,88 €
troncoconica, de una ———
sola pieza, portezuela C01-30 | De 8.0 m. de altura y terminacion de 60 mm. /A& 350,99 €
con dispos_itivo de C01-31 |De 9.0 m. de altura y terminacién de 60 mm. A& 405,10 €
clerre, plet'nf.“ para C01-32 | De 10.0 m. de altura y terminacion de 60 mm. A 459,21 €
caja/s de fusibles, —
tornillo para toma de C01-33 | De 11.0 m. de altura y terminacion de 60 mm. A& 513,32 €
tierra 'y pernos, etc. C01-34 |De 11.0 m. de altura y terminacion de 76 mm. A& 556,48 €
Segin PPT C01-35 |De 12.0 m. de altura y terminacion de 60 mm. A 588,12 €
C01-36 |De 12.0 m. de altura y terminacion de 76 mm. A& 637,66 €
C01-37 |De 12.0 m. de altura y terminacion de 89 mm. A& 658,27 €
C01-38 | De 14.0 m. de altura y terminacion de 76 mm. A& 745,87 €
C01-39 |De 14.0 m. de altura y terminacion de 89 mm. A& 814,71 €
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CONCEPTO

CODIGO

CLASE

PRECIO

C01-40

Mod. SYGMA de INDALUX de 8.0 m. de altura y terminacion
de 60 mm. A&

1.387,87 €

C01-41

De fibra blanca de 10 m. de altura y terminacionde 60 mm. A&

1.730,24 €

C01-42

Ud. de columna metélica galvanizada, Milewide construida
en chapa de acero de 4mm. de espesor (A-37-B) totalmente
tronconica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo de
cierre, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para toma de
tierra y pernos, etc., De alt. 10m. y terminaciéon de 60mm. de
diametro

1.186,00 €

C01-43

Ud. de columna metélica galvanizada, modelo PHILIPS
MILEWIDE construida en chapa de acero de 4mm. de
espesor (A-37-B) totalmente troncoénica, de una sola pieza,
portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de
fusibles, tornillo para toma de toma de tierra y pernos, etc.
De alt. 12m. y terminacion de 89mm. de diametro

2.570,65 €

C01-44

Ud. de columna 8m metdlica galvanizada, Milewide
construida en chapa de acero de 4mm. de espesor (A-37-B)
totalmente troncoénica.

1.830,68 €

C01-45

Ud. columna telescopica de una sola pieza modelo Oslo de
4m de Fundicion Ductil Benito.

192,00 €

C01-46

Ud. de columna de 7m de altura de fibra de vidrio
pigmentada en masa de color gris, de la marca
CONCHIGLIA modelo PB con placa base metalica.

585,00 €

C01-47

Ud. de cruceta para extremo para la instalacion de 2
luminarias Bega en columna, de aluminio y acero inoxidable,
color grafito, con clemas de conexién de 3x2.5mm
cuadrados, parte superior del poste de 76mm y profundidad
de insercién 90mm.

428,56 €

C01-48

Ud. de columna de 9m de altura de fibra de vidrio
pigmentada en masa de color gris, de la marca
CONCHIGLIA modelo PB con placa base metalica.

712,80 €

Ud. de columna
metalica galvanizada,
construida en chapa de
acero de 4 mm. de
espesor (A-37-B) de
seccion cuadrada de
una sola pieza, pintada
en OXIRON, portezuela
con dispositivo de
cierre, pletina para
caja/s de fusibles,
fajones en terminacion,
tornillo para toma de
tierra 'y pernos, etc.
Segun PPT

C01-49

de 5 metros

530,26 €

C01-50

de 8.5 metros

1.043,46 €

C01-51

de 9 metros

1.065,94 €
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CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO
Ud. de columna mod.
BEGA 974/5 de la
marca LLEDO. Segiin C01-52 |de 5 metros 488,60 €
PPT
Ud. de columna mod. C01-53 | De 5 metros (974/S) 678,11 €
BEGA'de la marca
LLEDO. Segtn PPT C01-54 | De 9 metros (809/E) 637,00 €
Ud. de cruceta de 2 CO01-55 | Saliente brazos de 1.0 metros 66,77 €
b_rgzos de 60 mm. de C01-56 | Saliente brazos de 1.5 metros 86,46 €
didmetro galvanizada, -
unién a columna de 60, | C01-57 | Saliente brazos de 2.0 metros 100,87 €
70y 89 mm. de C01-58 | Saliente brazos de 2.5 metros 114,76 €
diametro superior,
inclinacion 15 a 20 C01-59 | Saliente brazos de 3.0 metros 126,81 €
grados. Segun PPT
Ud. de cruceta de 3 C01-60 | Saliente brazos de 1.0 metros 92,23 €
b_rgzos de 60 mm. de C01-61 | Saliente brazos de 1.5 metros 109,51 €
didmetro galvanizada, -
union a columna de 60, | C01-62 | Saliente brazos de 2 metros 123,92 €
76,89y 102 mm. de C01-63 | Saliente brazos de 2.5 metros 136,90 €
didmetro superior,
inclinacion 15 a 20 C01-64 | Saliente brazos de 3 metros 149,87 €
grados. Segun PPT
Ud. Eit_é brazo mural CO01-65 | De 1.0 metros de saliente 48,27 €
metalico construido en  "~1 66" pe 1.5 metros de saliente 54,58 €
tubo de acero sin -
soldadura, de 2 C01-67 | De 2 metros de saliente 63,89 €
pulgadas de diametro, | C01-68 |De 2.5 metros de saliente 72,81 €
con placa de asiento y
pernos de anclaje, . L
galvanizado, inclinacién | c01-69 Curvado galvanizado para Luminaria mod.SYGMA de 136772 €
15 a 20 grados. Segun INDALUX
PPT
ud. fi_e brazo mural C01-70 | De 1.0 metros de saliente 40,54 €
metalico construido en  "~01 71 pe 1.5 metros de saliente 51,17 €
tubo de acero sin -
soldadura, de 1.5 C01-72 | De 2 metros de saliente 60,61 €
pulgadas de diametro, | C01-73 | De 0.7metros de saliente 38,30 €
con placa de asiento y
pernos de anclaje,
galvanizado, inclinacion | C01-74 | De 0.5 metros de saliente 36,57 €
15 a 20 grados. Segun
PPT
Ud. de brazo de
fundicion de hierro gris
perlitico, FG-22, s/IUNE
33111/73, pintado en .
negro, modelo BRA-40 CO01-75 | Clase Unica 230,67 €
de la marca
FUNDICION ROS .
Segun PPT
Ud. de brazo modelo
San Andrés de la
marca SALVI
construido en fundicién | C01-76 |Simple 144,56 €

de aluminio L 256060 y
acabado, en negro.
Segun PPT
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CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO
;Jd' de columna de CO01-77 | De 4.2 metros de altura, y 226 kg 749,02 €
undicién de hierro gris
perlitico, FG-22, s/IUNE
33111/73, mod.
Igualada de la marca
SALVI pintada s/
proyecto, con orejas en
la base para pernos de | C01-78 | Ud. cafa para columna modelo Igualada de la marca SALVI. 457,75 €
anclaje, portilla registro
en la base, tornillo para
toma de tierra, pletina
para caja de fusibles.
Segun PPT
Ud. de columna de ) L _
fundicion de hierro gris Conjunto formado por una columna de fundicion de hierro
perlitico, FG-22, sSIUNE gris perlitico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada, con tuercas
33111/73, pintada, con C01-79 |ciegas para pernos, modelo Alcoy CRA-403 con 2 brazos de |3.224,70 €
tuercas ciegas para 1 metro con resistencia de tiro en punta superior a 500 Kg,
pernos, mod. CR-40 de de la marca Fundicién Ros.
la marca FUNDICION
ROS. Segin PPT Conjunto formado por una columna de fundicién de hierro
gris perlitico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada, con tuercas
ciegas para pernos, modelo Alcoy CRA-403 con 2 brazos de
C01-80 |1 metro con resistencia de tiro en punta superior a 500 Kg, 4521,26 €
con doble luminaria Marina LRA/R-752 G con equipo de
150w VSAP (sin lampara) en negro mate RAL 9005, de la
marca Fundicién Ros.
Ud. de columna C01-81 | Para 1 luminaria 2.576,83 €
troncoconica en
fundicién de hierro
pintada y fuste de acero
galvanizado pintado, o
acabado superior en C01-82 | Para 2 luminaria 2.718,11 €
punta, modelo TRONIC
de la marca DAE.
Segun PPT
Ud. de columna C01-83 | Para 1 luminaria 2.106,41 €
troncoconica en C01-84 | Para 2 luminaria 2.183,39 €
fundicion de hierro
pintada acabado
superior en punta,
modelo TIKA de la C01-85 |Para 3 luminaria 2.246,37 €
marca DAE. Segln
PPT
Ud. de palomilla mural
modelo TRONIC de la
marca DAE (incluso
luminaria), con C01-86 | Simple 611,62 €

auxiliares AF. 70w 100
0 150, con pernos de
anclaje a pared. Segin
PPT
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CONCEPTO CcODIGO CLASE PRECIO
Ud. de palomilla mural
modelo Antorcha en
fundicion de aluminio, | co1 g7 | simple de 470 Ly 180 h, 176,42 €
pintado s/proyecto, con
dos anclajes. Segin
PPT
Ud. de palomilla mural
construida en fundicion
sﬂigg?g;%iﬁzfgfg’e Ud. de palomilla mural construida en fundicién de aluminio L
la marca SALVI pintada C01-88 | 256060, Modelo San Andrés pintada s/proyecto, con pernos 180,70 €

P de anclaje a pared. Simple de h 580 y 720

s/proyecto, con pernos
de anclaje a pared.
Segun PPT
Ud. de poste de C01-89 | Altura 6m. A raigal 20-22 cm. /& cogolla 10-11 cm. 74,95 €
madera de pino de C01-90 | Altura 7m. /E raigal 20-22 cm. A cogolla 10-11 cm. 99,93 €
primera calidad, -
creosatado o kainizado, | €01-91 Altura 8m. Z raigal 22-24 cm. A& cogolla 10-11 cm. 133,24 €
completamente recto. | 1.9 | Altura 9m. /E raigal 24-26 cm. /E cogolla 12-13 cm. 158,22 €
Segun PPT
Ud. de postelete para C01-93 | De 1.0 metros de longitud y 50x50 de seccién. 21,61€
elevacion de punto de C01-94 | De 1.5 metros de longitud y 50x50 de seccion. 28,10 €
luz o cruce de calles, - -
en hierro galvanizado C01-95 | De 2.0 metros de longitud y 50x50 de seccion. 34,58 €
seccién cuadrada de 3 | C01-96 | De 3.0 metros de longitud y 50x50 de seccion. 47,56 €
_mm._de espesor, C01-97 | De 4.0 metros de longitud y 50x50 de seccion. 60,51 €
incluidas garras para
anclaje a pared y C01-98 | De 6.0 metros de longitud y 60x60 de seccion. 112,40 €
colocacioén. Segun PPT
Ud. de zanca de hierro | C01-99 | De 1.0 metros 60,53 €
U-160 galvanizada, con ["~1 160 pe 1.5 metros 87,90 €
tornillos pasantes,
tuercas y p|etinas_ C01-101 | De 2.0 metros 108,18 €
Segun PPT C01-102 | De 2.5 metros 122,49 €
Ud. de columna C01-103 | De 4 metros 645,00 €
constituida por tbo =41 104 De 6 metros 919,00 €
interno de acero
galvanizado, poliamida C01-105 | De 7 metros 1.109,00 €
reforzada con fibra de | C01-106 | De 8 metros 1.302,00 €
vidrio pigmentada en "7 197 | pe 9 metros 1.492,00 €
masa de color negro
clase Il, modelo ATLAS
de la marca ATP ,
estable a las
radicaciones
ultravioletas, con
fijacion al suelo C01-108 | De 10 metros 2.050,56 €
mediante pletina
metdlica, dotada de
portezuela, pletina para
caja de fusibles y
pernos de anclaje, de
acuerdo con el PPT
Ud. de portezuelade | C01-109 | Columnas de hasta 5 mts. 29,15 €
registro de columnas C01-110 | Columnas de hasta 9 mts 41,64 €
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CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO
cualquier tipo
(galvamzadas, C01-111 | Columnas de mas 9 mts 49,96 €
pintadas, etc), de
acuerdo con PPT
Luminarias
CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO
Ud. luminaria cerrada con auxiliares eléctricos
incorporados para 150 o 250w VSAP con o sin RF.
modelo ONYX de la marca SOCELEC, compuesta
de dos piezas, raqueta y capo de fundicion de
aluminio inyectado, articuladas entre si sobre uno C02-01 | Clase Unica. 150W/250W 407,14 €
de los lados y cerrando o presion, bloque 6ptico
constituido por un cierre templado liso y curvado y
un reflector de aluminio embutido abrillantado y
oxidado anédicamente. Segun PPT
Ud. de luminaria formada por cuerpo de fundicion
inyectada de aluminio, reflector de aluminio de una
pieza anodizado, cierre de vidrio templado
termoresistente, fijacién en L o V, acabado de la L
armadura en gris RAL 7039, tapa de color blanco, C02-02 | Clase unica. 150W/250W 293,75 €
con auxiliares eléctricas para 150 y 250 w de VSAP
cony sin R.F., modelo JCH de la marca
CARANDINI. Segun PPT
Ud. de luminaria formada por cuerpo de fundicion Ud. de luminaria formada por
inyectada de aluminio, acceso equipo eléctrico por cuerpo de fundicion inyectada de
la parte inferior, reflector de una pieza de aluminio aluminio, acceso equipo eléctrico
anodizado, cierre de vidrio templado, fijacién L o V, por la parte inferior, reflector de
acabado en color beige RAL 1015 y tapa de color una pieza de aluminio anodizado,
- 2= C02-03 | . S L 417,00 €
negro, con auxiliar eléctricos para 150 o 250 w de cierre de vidrio templado, fijacién
VSAP, con o sin RF, modelo QS 2 o 3 de la marca L oV, acabado en color beige
Carandini. Segun PPT RAL 1015 y tapa color negro, con
auxiliar eléctrico para 150W de
VSAP, con o sin RF
Ud. de luminaria formada por
cuerpo de fundicién inyectada de
aluminio, acceso equipo eléctrico
por la parte inferior, reflector de
Co2-04 |Una pieza de aluminio anodizado, 424,50 €

cierre de vidrio templado, fijacién
L oV, acabado en color beige
RAL 1015 y tapa color negro, con
auxiliar eléctrico para 250 W de
VSAP, con o sin RF
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CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO
Ud. de luminaria formada por
cuerpo de fundicion inyectada de
aluminio, acceso equipo electrico
por la parte superior, reflector de
co2-05 |una pieza de aluminio 497 14 €
anodizado, cierre de vidrio ’
templado, fijacién L o V, acabado
en color beig con auxiliar eletrico
para 150W de VSAP, con o sin
RF
Ud. de luminaria formada por
cuerpo de fundicion inyectada de
aluminio, acceso equipo electrico
por la parte superior, reflector de
Co2-06 |Una pieza de aluminio 497 14 €
anodizado, cierre de vidrio !
templado, fijacion L o V, acabado
en color beig con auxiliar eletrico
para 250 W de VSAP, con o sin
RF
Ud. de luminaria con carcasa de aluminio inyectado
a presion, pintado con pintura de poliester
polimerizado al horno, reflector de aluminio de alta
Ip,ureza, abrillantado y oxu_jado anodma_mente para C02-07 | Clase tnica. 262,50 €
amparas tubulares y ovoides, con equipos
auxiliares, para 150 w o 250 VSAP con o sin R.F.,
cierre opal con facetas mod. 752. OVX-P.C o K de
la marca INDALUX. Segun PPT
Ud. de luminaria formada por cuerpo de
policarbonato coextrusionado, reflector de aluminio | C02-08 | Clase Unica. 63,00 €
abrillantado, cierre con tapas laterales de
policarbonato inyectado, fijacion mediante dos ., B
piezas deslizantes de acero inoxidable, con Ud. de reposicion de rejillas de
auxiliares eléctricas electrénicos para 2x36w, C02-09 | proteccion meta_llcas, pintadas en 27,12¢€
modelo HF 240 de la marca PHILIPS . Segiin PPT negro y de medidas 18x70 cm.
Ud. de luminaria decorativa con base de fundicién C02-10 | Modelo de 400 mm. 176,54 €
de aluminio, L 256060, con equipo auxiliar en A.F.,
para 100W, 125W y 150W con o sin R.F., con C02-11 | Modelo de _500_ mm. 276,43 €
globo protector antivandalico opal de policarbonato, Ud. de luminaria modelo IVA 1-
de una sola pieza, con fijacion vertical. Mod. DQ de PT ST-100 de Indalux, de
la marca Carandini. Segun PPT carcasa realizada de una
aleacion de aluminio resistente a
C02-12 | ala corrosion, sistema éptico con 300,87 €
reflector de aluminio de alta
pureza, con equipos auxilares
para lampara de V.S.A.P. de
100W.
Ud. difusor para luminaria IVA1
€02-13 | b7 4e carandini. 43.65¢€
Ud. de luminaria decorativa formada por difusor
realizado en una sola pieza, portaglobos en C02-14 | Polietileno opal. 203,29 €
fundicién de Al acabado en negro mate RAL 9005,
portaldmparas E.40, con equipos auxiliares para
150w 0 250 w VSAP con o sin R.F., mod. Gran Via | C02-15 | Policarbonato opal 276,63 €

de la marca SALVI. Segun PPT
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CONCEPTO

CcODIGO

CLASE

PRECIO

Ud. luminaria decorativa, mod. Calypso 2 o 3 de la
marca SOCELEC con auxiliares eléctricos para
150 0 250 w VSAP con o sin RF, formada por
prisma superior en policarbonato negro fijado a la
armadura de aluminio. El prisma inferior de
policarbonato estructurado. Este prisma inferior
forma junto reflector un bloque 6ptico se articula
sobre el cuerpo y bascula para permitir el acceso a
los auxiliares eléctricos y a la lampara. Segin PPT

C02-16

Clase Unica.

520,00 €

Ud. luminaria decorativa, mod. Saturno de la marca
SOCELEC con auxiliares eléctricos incorporados
para 100, 150w VSAP, con RF o no. La semiesfera
inferior es de policarbonato transformado, unido
herméticamente a la corona y que constituye con el
reflector el bloque 6ptico. La semiesfera superior
basculante de acceso a los auxiliares eléctricos y a
la lampara pintada. Ambas van unidades por una
corona de aleacion de aluminio inyectado. Segun
PPT

C02-17

Clase Unica.

266,00 €

Ud. de luminaria cerrada con auxiliares eléctricos
incorporados para 150 0 250 w V.S.A.P. con o sin
RF modelo DZ-15 de la marca SOCELEC ,
formada por cuerpo de aluminio inyectado y
pintado en poliéster secado al horno, compuesto
por dos piezas que forman otros compartimentos,
uno contiene el bloque optico y el otro los
auxiliares. El reflector es de aluminio de alta
pureza, abrillantado y oxidado anodicamente. El
cierre es de vidrio securizado de alta resistencia
mecanica y térmica, sellado al cuerpo. Segun PPT

C02-18

Clase Unica.

280,00 €

Ud.proyector con auxiliares eléctricos incorporados
AF para V.S.A.P o halégenos cualquier potencia
modelo Terra de la marca SOCELEC , formado por
cuerpo de aleacion de aluminio inyectado y
vidriotemplado de 5mm de espesor de alta
resistencia al trafico rodado moderado (500 kg)
montado con una junta encastrada en el cuerpo. El
acceso a la lampara se realiza aflojando seis
tornillos antivandalicos de acero inoxidable. Segun
P.C.T.

C02-19

Clase Unica

370,00 €

Ud. de luminaria formada por cuerpo de una sola
pieza de plancha de Al respulsada, pantalla
reflectora interior electroabrillantada, bastidor para
equipo incluso estos AF para 150w V.S.A.P.,
cubeta de vidrio templado, acabado en negro mate
RAL-9005., mod. FL 805 GV de la marca
FUNDICION ROS . Segun P.C.T.

C02-20

Clase Unica

324,71 €

Ud. de luminaria formada por reflector en chapa de
acero galvanizado, acabado en resinas de poliéster
en color, refractor inyectado en policarbonato
tratado contra UVA, bandeja portaequipos incluso
auxiliares AF para 150w V.S.A.P con o sin R.F.,
modelo Futura E-40 de la marca BJC . Segun PPT

C02-21

Clase Unica.

260,33 €
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CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO

Ud. de luminaria realizada en polimeros, cubierta y

embellecedora en policarbonato, difusores

prismatizados mate en policarbonato o polimeros, ) -

base de fijacion, reflector soporte de equipo incluso C02-22 | Clase Gnica. 286,22 €

auxiliar AF para 150w V.S.A.P. con o sin R.F. mod.

FC-6 de la marca IEP . Segun PPT

Ud. de luminaria con aplique para columnas TIKA o

TRONIC de la marca D.A.E., con equipos -

auxiliares AF para 150 o 250w V.S.A.P. Segln C02-23 | Clase dnica. 91080 €

PPT

Ud. de luminaria mod. BEGA 9998/9 de la marca C02-24 | Sencilla. 100W 768,60 €

LLEDO, con equipos auxiliares para 100, 150 y -

250w V.S.A.P. con o sin R.F. Segun PPT €02-25 | Sencilla. 250w 908,60 €
C02-26 | Doble 150W 1.390,20 €
C02-27 | Doble 250W 1.736,70 €

Ud. de luminaria modelo BEGA de la marca

LLEDO con equipos auxiliares para 100 y 150 C02-28 | Para columna 5 metros. 813,60 €

V.S.R.P. con o sin R.F. Segun PPT

Ud. de luminaria modelo BEGA de la marca

LLEDO, con equipo auxiliares para 150 y 250w C02-29 | Para columna de 9 metros 628,88 €

V.S.A.P. con o sin R.F. Segun PPT

Ud. de proyector modelo MWF TEMPO de la C02-30 | Para 400 W V.S.A.P. 144,75 €

marca PHILIPS, con equipo auxiliares Segin PPT C02-31 | Para 250 W H.M. 130,50 €

Ud. de proyector modelo MV606 de la marca

PHILIPS para iluminacién decorativa a distancia, C02-32 |Para 150 W H.M. 509,25 €

con equipo auxiliares. Segin PPT

Ud. de luminaria decorativa, con equipo auxiliar en

AF, para 100wy 150w VSAP con o sin RF, con

cierre protector transparente o semitransparente de C02-33 | Clase tnica 435.00 €

policarbonato, de una sola pieza, con fijacion ' !

vertical. Mod. METROPOLI de la marca ATP .

Segun PPT

Ud. de luminaria de fundicién aluminio, gris RAL-

9007, con reflector de metacrilato transparente, con -

equipos auxiliares de hasta 250W VSAP, modelo C02-34 | Clase dnica. 854,91 €

FO-5 de la marca IEP, o similiar. Segun PPT

Ud. de proyector URANO de la marca GEWISS,

con equipos auxiliares de 150W halogenuros C02-35 | Clase Unica. 287,30 €

metdlicos. Segun PPT

Ud. de luminaria modelo CPS 400 de Philips, con

reflector de PBT reforzado F.V. aluminizado y C02-36 | 70W 416,00 €

alojamiento de equipo eléctrico.
C02-37 | 100W 427,00 €
C02-38 | 150W 443,00 €

Ud. de luminaria decorativa, con equipo auxiliar en

AF, para 150W y 250W VSAP con o sin RF, con C02-39 | Clase Unica. 150W 326,25 €

cierre protector semitransparente de policarbonato,

de una sola pieza, con fijacion horizontal. Mod.

HARMONY FSG-D2-VMP de la marca INDA, de

color gris con anillo rojo. Segun PPT C02-40 | Clase Unica. 250W 334,50 €

Ud. de luminaria Philips mod. SGS-305, VSAP, con | C02-41 | Clase Unica. 100W 357,00 £

equipos auxiliares con o sin RF. Segun PPT C02-42 | Clase unica. 150W 36150 €
C02-43 | Clase Unica. 250W 425,25 €
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CONCEPTO

CcODIGO

CLASE

PRECIO

Ud de proyector con lira para fijacion y orientacion,
fabricado en aluminio, modelo 8002 de FNP , para
lampara de 1000W.

C02-44

Clase Unica

90,78 €

Ud. Baliza Carandini modelo Denver 1C H75 con
lampara 15W PLC.

C02-45

Clase Unica

417,75 €

Ud. proyector modelo 04 7393 Floor de Halogenuro
metdlicos de 70W marca Disano.

C02-46

Clase Unica

399,12 €

Ud. cierre superior Luminaria Philips CPS400-401
RAL 9005 SPA430 UPPERBOWL.

Cco02-47

Clase Unica

168,75 €

Ud. de luminaria IJB-P1 S/l de la marca Indalux,
formada por un acoplamiento en aleacion ligera
inyectada, difusor prismatico de policarbonato
estabilizado a los rayos UV, bandeja reflectora en
aluminio anodizado y capota de aluminio
repulsado, con equipos auxiliares para 125W

C02-48

Clase Unica

231,00 €

Ud luminaria Milewide montaje lateral. SRS421
SON-T 250 W.Carcasa de fundicion aluminio.
Cierre vidrio templado.

C02-49

Clase Unica.

1.041,30 €

Ud. de luminaria estanca formada por cuerpo de
policarbonato coextrusionado, cierre con tapas
laterales de policarbonato inyectado, fijacion
mediante dos piezas de acero inoxidables, con
auxiliares eléctricos de 2x36w, modelo PEM de la
marca ZALUX segun especificaciones del Pliego
de Condiciones.

C02-50

Clase Unica.

101,34 €

Ud. de cierre de policarbonato o vidrio
borosilicatado para luminarias. Segun las PPT.
Cierre cristal ATP.

C02-51

Clase Unica.

103,86 €

Ud. de difusor prismatizado mate en policarbonato
o polimeros. Para luminaria mod. FC-6 . Segun
especificaciones del Pliego de Condiciones.

C02-52

Clase Unica.

157,35 €

Ud. de luminaria fundicién dudctil benito, mod. Vialia
Evo, formada por un cuerpo por aluminio inyectado
acabado color negro microtexturado, con difusor
cierre de vidrio lenticular templado. Con un grado
de estanqueidad IP 44, con equipos auxiliares para
100W VSAP con o sin R.F.

C02-53

Clase Unica.

273,00 €

Ud. de luminaria fundicién ductil benito, mod. Vialia
Evo, formada por un cuerpo por aluminio inyectado
acabado color negro microtexturado, con difusor
cierre de vidrio lenticular templado. Con un grado
de estanqueidad IP 44, con equipos auxiliares para
150W VSAP con o sin R.F.

C02-54

Clase Unica.

280,00 €

Ud. de luminaria fundicién dudctil benito, mod. Vialia
Evo, formada por un cuerpo por aluminio inyectado
acabado color negro microtexturado, con difusor
cierre de vidrio lenticular templado. Con un grado
de estanqueidad IP 44, con equipos auxiliares para
250W VSAP con o sin R.F.

C02-55

Clase Unica.

282,00 €

Ud. cierre Fundiciéon Ros Sabadell modelo FL-85
de policarbonato.

C02-56

Clase Unica.

128,84 €

Ud. de luminaria Philips mod. HSRP-451, con
equipos auxiliares hasta 400w.

C02-57

Clase Unica.

446,25 €

Ud. Cierre Protector de difusor para Baliza modelo
Dashur.

C02-58

Clase Unica.

674,78 €
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CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO
Ud. de grupo optico STR-154 de efecto
antideslumbrante para luminarias CARANDINI, -
mod. JCH 250CC. Segun las especificaciones del C02-59 | Clase dnica. 136,80 €
Pliego de Condiciones.
Ud. cierre de cristal para luminaria Vialia EVO L
250W de Fundicion Ductil Benito. C02-60 | Clase unica. 56,71 ¢€
U(_j. cierre superlt_)r_l’umlnarla m_o_delo Philips C02-61 | Clase tnica. 187,50 €
Milewide de fundicién de aluminio.
Ud. de cristal para proyector TOP 404-IR 150W L
CDO-TT de Carandini. C02-62 | Clase Unica. 120,60 €
Zng Cristal para luminaria Philips Milewide SRS C02-63 | Clase tnica. 105,00 €
2;7 Cristal para luminaria Philips Milewide ZRS C02-64 | Clase tnica. 11175 €
Lamparas
CONCEPTO CcODIGO CLASE PRECIO
Ud. ldmpara de !_gz Mezcla}, con capa C03-01 [?e 160 w. Flujo luminoso 3100 10,79 €
fluorescente de itrio-vanadio. Segun PPT lUmenes.
C03-02 E?e 250 w. Flujo luminoso 5600 17,99 €
limenes.
C03-03 [?e 500 w. Flujo luminoso 14000 46,12 €
limenes.
ud. If'a'mpara gle Vapor de Sodio a muy Alta C03-04 De 50 w./O flujo luminoso-. 3500 1424 €
Presion. Segun PPT lum.
C03-05 |I:L)J?n70 w./O flujo luminoso 5800 1574 €
C03-06 De 100 w.{O flujo 10000 lum. 16,49 €
c/gas Xendn
C03-07 De 150 w.{O flujo 15500 lum. 18,37 €
c/gas Xendn
C03-08 De 250 w.{O flujo 30000 lum. 2024 €
c/gas Xenbn
C03-09 De 400 w.{O flujo 51500 lum. 2474 €
c/gas Xendn
C03-10 De 100 w.{T flujo 10000 lum. 1537 €
c/gas Xendn
C03-11 De 150 w.{T flujo 17000 lum. 1724 €
c/gas Xendn
C03-12 De 250 w.{T flujo 33000 lum. 1912 €
c/gas Xendn
C03-13 De 400 w.{T flujo 55000 lum. 2242 €
c/gas Xendn
C03-14 De 600 w.{T flujo 90000 lum. 4417 €
c/gas Xendn
C03-15 | De 1000 w./T flujo 125000 lum. 102,97 €
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CONCEPTO CcODIGO CLASE PRECIO
Ud. lampara de Incandescencia, modelo Standard C03-16 De 60 w. Con portalamparas E- 104€
de 125/ 220 V. Segun PPT 27 clara '
C03-17 De 100 w. Con portalamparas E- 117 €
27 clara
C03-18 De 150 w. Con portalamparas E- 267€
27 clara
C03-19 De 200 w. Con portalamparas E- 267¢€
27 clara
C03-20 De 300 w. Con portalamparas E- 560 €
40 clara
C03-21 De 500 w. Con portalamparas E- 828 €
40 clara
C03-22 De 1000 w. Con portalamparas 17,00 €
E-40 clara
Ud. lampara de Incandescencia de vidrio C03-23 |De 60, 80y 120 w 974 €
prensado y reflector parabolico AL. Tipo PAR-38. ' '
Spot-Flood de 220-230 v., con portalamaras E-27, C03-24 | De 120 w. Colores 10,21 €
Segun PPT
C03-25 | De 120 w. De luz fria (cool.) 7,64 €
Ud. lampara Incandescente con halégeno a 220 C03-26 | De 300 w. y 5000 Iimenes 599 €
V. (Cuarzo-Yodo), Segin PPT '
C03-27 | De 500 w. y 9500 lumenes 5,99 €
C03-28 | De 750 w. y 16500 lumenes 11,99 €
C03-29 | De 1000 w. y 22000 limenes 11,99 €
C03-30 | De 1500 w. y 33000 lumenes 14,99 €
C03-31 | De 2000 w. y 44000 ltmenes 21,74 €
Ud. lampara Fluorescente modelo Standard de 38 C03-32 | De 40 w. y 3000 ldmenes 3927¢
mm. de diametro para arranque por cebador. ’
Segln PPT C03-33 | De 65 w. y 4800 lumenes 519¢€
Ud. lampara Fluorescente de 26 mm. de diametro, | ~03.34 |De 18 w. y 1150 IGmenes 278 €
para arranque por cebador, color lujo, montaje y ’
transporte incluidos segin P.C.T. C03-35 | De 36 w. y 3000 lumenes 3,10€
C03-36 De 58 w. y 4800 lumenes 3,44 €
Ud. lampara Fluorescente con descarga de gas a De 9 w. y 425 limenes.
. A X C03-37 R 7,72 €
baja presién, tipo SL, con cebador incorporado, a Prisméatica
220 V., Segun PPT C03-38 De_ 13,V\_I. y 600 lumenes. 7.72€
Prismatica
C03-39 Dg 18,V\.I. y 900 lumenes. 772€
Prismética
C03-40 De_ 25,V\_I. y 1200 limenes. 772¢€
Prismatica
C03-41 | De 9 w.y 375 lumenes. Opal 7,72 €
C03-42 | De 13 w. y 525 lumenes. Opal 7,72 €
C03-43 | De 18 w. y 750 lumenes. Opal 7,72 €
C03-44 | De 25 w. y 1050 limenes. Opal 7,72 €
Ud. lampara Fluorescente con descarga de gas a De 7.9 v 11 w.de 400 600
baja presion, tipo PL, formada por dos tubos C03-45 2 Y ' ' y 8,02 €

900 limenes.
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CONCEPTO CcODIGO CLASE PRECIO
unidos entre si, a 220 V.,Segun PPT Ud. lampara fluorescente con
descarga de gas a baja presion,
tipo PL, formada por dos tubos
CO3-46 | nidos entre si,a220 V., 8.02¢
incluido transporte. de 15, 20y
23 W.
Ud. lampara Incandescente de vidrio resistente, C03-47 De 300 w./12v 3434 €
tipo PAR-56, Segin PPT '
C03-48 | De 300 w./220 v 31,14 €
Ud. lampara de Vapor de Sodio Alta Presion con C03-48 De 100 w. Flujo luminoso 13.000 3784 €
reproduccion cromatica "de Luxe", Segun PPT lUmenes '
C03-49 E?e 150 w. Flujo luminoso 13.000 40,84 €
limenes
C03-50 [?e 250 w. Flujo luminoso 23.500 42,74 €
limenes
C03-51 IE?e 400 w. Flujo luminoso 46,12 €
umenes
Ud. Incandescente de vidrio resistente, tipo PAR-
24, Seqgiin PPT C03-52 | De 30w 14,62 €
Ud. de lampara de descarga compacta, MASTER C03-53 | Terminal CDM.T 122 26 €
COLOUR, de 150W luz 830, Segln PPT '
C03-54 | Ovoide 125,57 €
Ud. de lampara de descarga de
alta intensidad, MASTER
CO3-55 | cOLOUR CITY ovoides de 107.62 €
250W luz 830
Ud. de lampara de descarga de
alta intensidad, MASTER
C03-56 COLOUR CITY ovoides de 35W 29,06 €
luz 830
Ud. de lampara de descarga de
alta intensidad, MASTER
C03-57 COLOUR CITY ovoides de 70W 29,06 €
luz 830
Ud. de lampara de descarga de alta intensidad
MASTER CITY WHITE CDO-TT D 70W LUZ 828 | C03-58 | Clase unica. 23,99 €
E 39
Ud. de lampara de descarga de alta intensidad
MASTER CITY WHITE CDO-TT D100W LUZ C03-59 | Clase unica. 26,99 €
828 E 40
Ud. de lampara de descarga de alta intensidad
MASTER CITY WHITE CDO-TT D150W C03-60 | Clase unica. 26,99 €
TUBULAR U OVOIDE LUZ 828 E 40
Ud. de lampara de descarga de alta intensidad
MASTER CITY WHIPE CEO-TT D250W C03-61 | Clase unica. 59,24 €

TUBULAR U OVOIDE LUZ 828 E 40

Equipos auxiliares
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CONCEPTO CcODIGO CLASE PRECIO
Ud. arrancador electrénico de superposicién para C04-01 |Para70w 30,75 €
lampara de sodio alta presion. Segun P.C.T. (Pliego de | c04-02 | Para 100 w 30,75 €
Condiciones Técnicas) C04-03 | Para 150 w 3075 €
C04-04 | Para 250 w 30,75 €
C04-05 | para 400 w 30,75 €
C04-06 | Para 600 w 30,75 €
C04-07 | Para 1000 w 30,75 €
Ud. arrancador para lampara de sodio de baja presion. C04-08 |De35w 33,37 €
Segun PPT C04-09 |De 55w 33,37 €
Ud. arrancador electrénico de superposicién para C04-10 | De 150 w 30,75 €
lampara de halogenuros metélicos. Segiun PPT C04-11 | De 250w 30,75 €
C04-12 | De 400 w 30,75 €
C04-13 | De 1000 w 30,75 €
C04-14 | De 2000 w 30,75 €
Ud. de cebador para lampara fluorescente, de tipo )
interior. Segdn PPT C04-15 |Hasta65W 0,55 €
ud. Qe Balasto electrénico con precaldeo PHILIPS . c04-16 |De 1x36 W 15,00 €
Segun PPT
Ud. transformador reductor monofasico 220/12 V., con
separacion de circuitos y toma de tierra, hermético en
cuerpo de fundicién de aluminio. Envoltura de resinas C04-17 | Clase Unica 103,05 €
sintéticas, prensaestopas para entrada y salida de
cables de 400 VA.. Segun PPT
ud. Qe variador 3G3PVA4150E Trif. 400V CIMERE7Z. co4a-18 | De 300 VA 3.236.37 €
Segun PPT
Ud. de equipo de ahorro de energia estatico, en C04-19 | Hasta 15 Kw 3.912,06 €
instalacion centralizada, incluido elementos auxiliaresy | co4-20 | Hasta 30 Kw 6.158,89 €
complementos de conexion, cableado y colocacion en C04-21 | Hasta 45 Kw 6.282.68 €
el armario. Segln PPT —
C04-22 | Hasta 80 Kw 8.631,05 €
Ud. Equipo auxiliar electronico para lampara
fluorescente de cualquier potencia, alto factor. Segun C04-23 | Clase unica 41,81 €
PPT
Cuadros de mando
CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO
Ud. de armario aislante de fibra de vidrio, prensado en CO5-01 De 508 x 408 x 210 22142 €
caliente, grado proteccién IP-439, cierre puerta con llave mm '
triangular, posibilidad en enclavamiento por candado, De 608 x 408 x 210
fijacion para montaje en pared, poste o suelo, con placa de C05-02 mm 230,41 €
cierre, segun P.C.T. (Pliego de Condiciones Técnicas
9 (Plieg ) C05-03 Eﬁn 708 x 510 x 270 297,53 €
Ud. de placa base para fijacion del aparellaje, aislante, C05-04 | De 508 x 408 mm 38,55 €
sujeta al fondo del armario. Segin PPT
C05-05 |De 608 x 408 mm 40,96 €
C05-06 |De 708 x 510 mm 56,05 €
Ud. brida de acoplamiento de estos armarios. Segun PPT C05-07 | Clase Unica 36,51 €
Ud. armario de pollestgr reforzado con fibra dg vidrio, C05-08 De 500 x 750 x 300 405,39 €
prensado en caliente, inalterable a la intemperie, mm (De una puerta)
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CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO
autoextinguible, facilmente mecanizable, gran resistencia al De 750 x 750 x 300
) ! . - C05-09 521,80 €
choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a mm (De una puerta)
los ambientes corrosivos, cierre de pestillo centro y varillaje C05-10 De 750 x 1000 x 300 61721 €
mediante llave triangular bloqueada mediante candado, en B mm (De una puerta) ’
la puerta en una canaladura en el contorno hay una junta de De 1000 x 750 x 300
estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del armario C05-11 mm (De una puerta) 616,98 €
se sujeta la placa de montaje aislante en baquelita. Se De 1000 x 1000 x 300
montara sobre zécalo con su adaptador correspondiente, CO5-12 | m (De una puerta) 710,89 €
Segun PPT
C05-13 De 1250 x 750 x 300 736,42 €
mm (De una puerta)
C05-14 De 1250 x 1000 x 300 854.30 €
mm (De una puerta)
De 500 x 750 x 300
C05-15 | mm (De una puerta 567,49 €
con tejad.)
De 750 x 750 x 300
C05-16 | mm (De una puerta 566,50 €
con tejad.)
De 750 x 1000 x 300
C05-17 | mm (De una puerta 660,34 €
con tejad.)
De 1000 x 750 x 300
C05-18 | mm (De una puerta 660,34 €
con tejad.)
De 1000 x 1000 x 300
C05-19 | mm (De una puerta 734,64 €
con tejad.)
De 1250 x 750 x 300
C05-20 | mm (De una puerta 768,88 €
con tejad.)
De 1250 x 1000 x 300
C05-21 | mm (De una puerta 888,64 €
con tejad.)
Ud. de placa de montaje aislante, Segun PPT C05-22 | De 750 x 750 mm 73,51 €
C05-23 | De 1000 x 750 mm 96,79 €
C05-24 | De 1000 x 1000 mm 125,13 €
C05-25 |De 1250 x 750 mm 118,03 €
C05-26 | De 1250 x 1000 mm 156,11 €
Ud. de base y adaptador de z6calos, Segun PPT C05-27 | De 750 mm 113,34 €
C05-28 | De 1000 mm 130,59 €
Ud. de tejadillo, Segin PPT C05-29 | De 750 mm 70,74 €
C05-30 | De 1000 mm 86,07 €
C05-31 | De 1250 mm 144,50 €
Ud. de armario metdlico construido en chapa de acero de 3
mm. de espesor, de un compartimento, proteccién IP-55,
plegada y soldada eléctricamente en atmdsfera inerte, C05-32 De 90 x 70 x 35, hasta 1.035,90 €

galvanizado en caliente por inmersién en un bafio que
debera contener como minimo un 98.5% de zinc puro en

50 KW
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CONCEPTO CcODIGO CLASE PRECIO
peso, debiendo obtenerse un recubrimiento minimo de 600
gr./cm2 sobre la superficie, cumpliendo todas las
especificaciones de la Norma UNE-37.501, con zdcalo y
tejadillo, dispondra de puerta/s, con junta de estanqueidad y ) De 90 x 70 x 45, hasta
cerradura tipo Ormazabal y candado/s, con los C05-33 80 KW 1.194,39€
correspondientes taladros para el paso de los cables. Estara
dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. Segun
PPT
Ud. base portafusibles seccionable de poliéster reforzado C05-34 | De talla 00 1,16 €
con fibra de vidrio, los contactos de cobre estafiado, con los
accesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar o C05-35 | Detalla 0 485€
tetra polar. La tapa gira sobre un eje situado en el lado C05-36 |Detallal 463 €
inferior de la base. Segun PPT
C05-37 | Detalla 2 7,98 €
Ud. cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, C05-38 De 2 A. Para bases de 116€
elemento fusible de lamina de plata disefiada y calibrada talla 00 (8.5 x 31.5) '
con indicador de fusién. Segun PPT De 4 A. Para bases de
C05-39 | (alla 00 (8.5 x 31.5) 116 €
De 6 A. Para bases de
C05-40 | 1alla 00 (8.5 x 31.5) 116 €
De 8 A. Para bases de
CO5-41 | alla 00 (8.5 x 31.5) 116 €
De 10 A. Para bases
C05-42 | e talla 00 (8.5 x 31.5) 116 €
De 12 A. Para bases
C05-43 | 4 talla 00 (8.5 x 31.5) 116 €
De 16 A. Para bases
CO5-44 | je talla 00 (8.5 x 31.5) 116 €
De 6 A. Para bases de
CO5-45 | talla 00 (10.3 x 38) 1.64¢€
De 8 A. Para bases de
C05-46 | alla 00 (10.3 x 38) 146 €
De 10 A. Para bases
CO5-47 | e talla 00 (10.3 x 38) 1,46 €
De 12 A. Para bases
C05-48 | e talla 00 (10.3 x 38) 1.52¢€
De 16 A. Para bases
CO5-49 | e talla 00 (10.3 x 38) 152¢€
De 20 A. Para bases
CO5-50 | e talla 00 (10.3 x 38) 1.52¢€
De 25 A. Para bases
CO5-51 | e talla 00 (10.3 x 38) 152¢€
De 10 A. Para bases
CO5-52 | e talla 1 (14 x 51) 223¢€
De 12 A. Para bases
CO5-53 | e talla 1 (14 x 51) 223€
De 16 A. Para bases
COS-54 | e talla 1 (14 x 51) 223¢€
De 20 A. Para bases
COS-55 | e talla 1 (14 x 51) 2.23¢€
De 25 A. Para bases
CO5-56 | e talla 1 (14 x 51) 223€
De 32 A. Para bases
COS-57 | e talla 1 (14 x 51) 250¢€
CO5-58 De 40 A. Para bases 279€

de tallal (14 x51)
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De 20 A. Para bases
CO5-59 | e talla 2 (22 x 58) 219¢€
De 25 A. Para bases
CO5-60 | 16 talla 2 (22 x 58) 2.19€
De 32 A. Para bases
CO5-61 | 1 talla 2 (22 x 58) 2,19€
De 40 A. Para bases
CO5-62 | e talla 2 (22 x 58) 2.19¢€
De 50 A. Para bases
CO5-63 | 1 talla 2 (22 x 58) 2.19€
De 63 A. Para bases
CO5-64 | e talla 2 (22 x 58) 322¢€
De 80 A. Para bases
CO5-65 | 16 talla 2 (22 x 58) 322¢€
Ud. de tubo para neutros con colocacion y transporte. Para talla 00 (8.5 x
Segln PPT C05-66 31.5) 089¢€
C05-67 |Paratalla0 (10.3 x 38) 0,92€
C05-68 |Paratallal (14 x51) 1,14 €
C05-69 | Paratalla?2 (22 x 58) 159 €
Ud. de base unipolar de material resistente y buenas C05-70 | De 100 A 9,99 €
caracteristicas dieléctricas, agujeros para fijacion. Los
contactos seran de cobre electrolitico con superficie de plata CO5-71 | De 160 A 9,99 €
y anillos de acero, para un contacto perfecto. Segin PPT CO05-72 | De 250 A 19,04 €
C05-73 | De 400 A 22,44 €
Ud. de cuchilla para neutros con colocacion y transporte. C05-74 | Para 100 A 5,14 €
Segun PPT
C05-75 |Para 160 A 559 €
C05-76 |Para 250 A 599 €
C05-77 | Para 400 A 7,52 €
Ud. de pantalla separadora con colocacién y transporte. C05-78 | Para 100 A 2,20 €
Segun PPT
C05-79 |Para 160 A 3,38€
C05-80 |Para250A 4,37 €
C05-81 |Para400A 4,37 €
Ud. cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, C05-82 De 16 A. Para bases 6.09 €
conductor fusible de laminas de aleacion plateada, Segun de hasta 100 A (C-00) '
PPT De 20 A. Para bases
CO5-83 | 4o hasta 100 A (C-00) 632¢€
De 25 A. Para bases
C05-84 | je hasta 100 A (C-00) 632€
De 32 A. Para bases
CO5-85 | 4o hasta 100 A (C-00) 632¢€
De 40 A. Para bases
C05-86 | je hasta 100 A (C-00) 632€
De 50 A. Para bases
CO5-87 | je hasta 100 A (C-00) 632€
De 63 A. Para bases
CO5-88 | 4o hasta 100 A (C-00) 632¢€
De 80 A. Para bases
CO5-89 | e hasta 100 A (C-00) 632€
C05-90 De 100 A. Para bases 6.32€

de hasta 100 A (C-00)
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De 23A. Para bases
COS-91 | e hasta 160 A (C-0) 785¢€
De 40A. Para bases
CO5-92 | je hasta 160 A (C-0) 7.85€
De 50A. Para bases
C05-93 | j¢ hasta 160 A (C-0) 7.85€
De 63 A. Para bases
C05-94 | je hasta 160 A (C-0) 7.85¢€
De 80 A. Para bases
CO5-95 | je hasta 160 A (C-0) 7.85€
De 100 A. Para bases
CO5-96 | 4o hasta 160 A (C-0) 785¢€
De 125 A. Para bases
CO5-97 | je hasta 160 A (C-0) 815¢€
De 160 A. Para bases
C05-98 | je hasta 160 A (C-0) 9.49 €
De 80 A. Para bases
C05-99 | je hasta 250 A (C-1) 11,86 €
De 100 A. Para bases
C05-100 de hasta 250 A (C-1) 11,86 €
De 125 A. Para bases
CO5-101 | 46 hasta 250 A (C-1) 11,86 €
De 160 A. Para bases
€05-102 de hasta 250 A (C-1) 12,25¢€
De 200 A. Para bases
CO5-103 | 4o hasta 250 A (C-1) 12,25¢€
De 250 A. Para bases
CO5-104 | 4o hasta 250 A (C-1) 12,25¢€
De 125 A. Para bases
C05-105 de hasta 400 A (C-2) 16,90 €
De 160 A. Para bases
CO5-106 | 4o hasta 400 A (C-2) 16,90 €
De 200 A. Para bases
€05-107 de hasta 400 A (C-2) 16,90 €
De 250 A. Para bases
€05-108 | 4o hasta 400 A (C-2) 16,90 €
De 315 A. Para bases
CO5-109 | 4o hasta 400 A (C-2) 17,97¢€
De 335 A. Para bases
C05-110 de hasta 400 A (C-2) 17.97¢€
De 400 A. Para bases
COS-111 | 46 hasta 400 A (C-2) 17,97¢€
Ud. de interruptor tetrapolar construido en caja moldeada C05-112 | De 12 A 35,50 €
aislante con mecanismo de disparo semibrusco, mando
frontal, doble ruptura por polo con contactos de plata, C05-113 |Del6A 37,48 ¢€
saliente y fijacion por tornillos, Segun PPT C05-114 | De 25 A 49,49 €
C05-115 |De 32 A 51,40 €
C05-116 |De 40 A 61,92 €
C05-117 |De 63 A 81,18 €
C05-118 |De 100 A 102,57 €
Ud. de interruptor tetrapolar de mando frontal, caja aislante, | C05-119 | De 160 A 119,29 €
maniobra brusca independiente, apertura forzada, contactos
C05-120 |De 250 A 209,96 €
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g%_(lj_oble cuchilla, doble ruptura por polo saliente, Segun C05-121 | De 400 A 248,00 €
Ud. de contactor trifasico para mando a distancia, los C05-122 | De 16 A 64,48 €
contactos son de aleacion de plata, muy accesibles y
facilmente cambiables, superficie sobre dimensionada, a C05-123 |De25A 108,29 €
elevada presion, con doble y ruptura en seco, Segun PPT C05-124 | De 40 A 153,11 €

C05-125 |De 63 A 255,67 €
C05-126 |De 110 A 452,89 €
C05-127 |De 125 A 452,89 €
C05-128 |De 180 A 915,77 €
C05-129 |De 250 A 1.297,60 €
C05-130 |De 400 A 1.894,51 €
C05-131 | De 150A. 424,80 €
Ud. de juego de tres transformadores de intensidad, servicio
interior y accesorios, colocado y conectado en armario de C05-132 | Desde 10 a 150/5 A 350,88 €
contadores. Segun PPT
Ud. de contactor trifasico de energia activa y reactiva, de 4 De 3 x5 A. Energia
hilos, 220/380 V., verificado. Segun PPT C05-133 reactiva 571,16 €
C05-134 De 3.x 15 A. Energia 571,16 €
reactiva
C05-135 De 3_x 30 A. Energia 571,16 €
reactiva
C05-136 De 3_x 50 A. Energia 571,16 €
reactiva
C05-137 De 3.x 75 A. Energia 571,16 €
reactiva
C05-138 De_3 x 5 A. Energia 495,77 €
activa. s/t
C05-139 De.3 x 15 A. Energia 495,77 €
activa. s/t
C05-140 De_3 x 30 A. Energia 495,77 €
activa. s/t
C05-141 De.3 x 50 A. Energia 495,77 €
activa. s/t
C05-142 De.3 X 75 A. Energia 495,77 €
activa. s/t
C05-143 De_3 x 5 A. Energia 653,18 €
activa. d/t
CO5-144 De.3 x 15 A. Energia 653,18 €
activa. dit
C05-145 De_3 x 30 A. Energia 653,18 €
activa. d/t
C05-146 De.3 x 50 A. Energia 653,18 €
activa. dit
C05-147 De.3 X 75 A. Energia 653,18 €
activa. d/t
Ud. de bobina de
Cos-148 | Sontactor 162,62 €
telemecanique
LX1D8P7 .
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CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO
Ud. reloj astrondmico universal, electronico, de
funcionamiento automatico, programado astronémico y a ) -
perpetuidad, para encendido y apagado del alumbrado C05-149 | Clase Gnica 334,69 €
publico, autonomia de 200 horas. Segun PPT
Ud. Diferencial de rearme automatico, cableado, Segin PPT| c05-150 | Clase Gnica 264,56 €
Ud. placa Celisol para equipos de medida y maniobra. C05-151 | De 1000 x 500 x 5 mm 83,09 €
Segun PPT
C05-152 | De 600 x 600 x 5 mm 59,06 €
Ud. regleta verificacién. Segiun PPT C05-153 | Clase Unica 23331 €
Ud. de equipo de medida compuesto por: placa de montaje, C05-154 De 9.9/13.2 KW 35336 €
regleta de verificacion bases seccionables, cartuchos (380/220V.). m/d '
fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos con tuercas, De 16.5/19.8 KW
weccos, cables, cuelges, etc. Mano de obra de montaje C05-155 (380/220V.). m/d 353,36 €
sobre placa soporte y colocacion en el armario. Segun PPT De 23.1/26.4 KW
CO5-156 | 350/200v.). m/d 35336 €
De 29.7/33 KW
COS-157 | (380/220V.). m/d 353,36 €
De 49.5 KW
CO5-158 | 350/220v.). m/d 35336 €
De 9.9/13.2 KW
CO5-159 | (380/220V.) m/ind, 927,38 €
De 16.5/19.8 KW
CO5-160 | 380/220v.) m/ind, 927,38 €
De 23.1/26.4 KW
CO5-161 | 356/220v.) miind. 927,38 €
De 29.7/33 KW
CO5-162 | 380/220V.) m/ind, 927,38 €
De 49.5 KW
C05-163 | 350/220v.) miind. 927,38 €
Ud. de cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, i Hasta 30 KW. Serv.:
cartuchos, fusibles, tubo neutro, interruptor general, C05-164 Permt. 1.468,51 €
contactores, interruptor de corte (manual), diferencial Hasta 50 KW. Serv.:
r.automatico, reloj astronémico, terminales, tornillos con C05-165 Permt 1.681,40 €
tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cables, Hasta 80 KW. Serv.:
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y C05-166 Permt 1.701,65€
enchufe cortacircuitos. Mano de obra de montaje y cableado Hasta 30 KW. Serv.:
en placa, montaje y colocacion en el armario. Segin PPT CO5-167 | barmt /Ext. 1.759,83 €
C05-168 Hasta 50 KW. Serv.: 2.186,47 €
Permt./Ext.
C05-169 Hasta 80 KW. Serv.: 3.102,41 €
Permt./Ext.
Hasta 30 KW. Serv.:
C05-170 | Permt/Red. Punto a 1.645,69 €
Punto
Hasta 50 KW. Serv.:
C05-171 | Permt/Red. Punto a 1.745,33 €
Punto
Hasta 80 KW. Serv.:
C05-172 | Permt/Red. Punto a 1.773,23 €
Punto
Hasta 30 KW. Serv.:
C05-173 | Permt/Red. Cent. (3 1.844,43 €

conct)
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Hasta 50 KW. Serv.:

C05-174 | Permt/Red. Cent. (3 2.483,75 €
conct)
Hasta 80 KW. Serv.:
C05-175 | Permt/Red. Cent. (3 2.791,69 €
conct)
Ud. de cuadro compuesto por: placa de montaje, bases,
cartuchos, fusibles, tubo neutro, interruptor general,
contactores, interruptor de corte (manual), diferencial C05-176 | Hasta 30 KW 3.002,35¢€
r.automatico,reloj astronomico, terminales, tornillos con
tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cables,
etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y
enchufe cortacircuitos, preparado para Control Informético C05-177 | Hasta 50 KW 3.641,98 €
con 3 transformadores de intensidad para medida, filtros de
bobinas en contadores y transformadores, interruptor
deteccion de apertura de puerta. Caja Krone con regleta
para conexion telefénica base para conexion manguera de
informacién, montado en caja, toma de corriente para
modem telefénico, montado sobre placa celisol, con C05-178 | Hasta 80 KW 5.016,20 €
terminales, tuercas, arandelas, etc., con conexion entre
armarios mediante conductor de 42x1 mm2. Mano de obra
de montaje y cableado. Segin PPT
Ud. Reposicion de elementos de la marca SERVITEC, Placa de control
SALICRU 6 similar. Segun PPT C05-179 estandar. 907,79 €
Tiristor mod. SKKT
C05-180 92/12 94,57 €
Fuente de
C05-181 | alimentacion para BM- 308,23 €
136
C05-182 | Transformador tomas |1.493,35 €
Ud. Extractor para
ventilacion forzada
C05-183 HSB-80 , incluida 76,50 €
rejilla exterior.
Ud. de reposicion de
CO5-184 placa de resistenciqs 113,79 €
para reductor de flujo
modelo servitec .
Ud. de interruptor diferencial sensibilidad 30 mA clase AC C05-185 | Clase (nica 64,24 €
con disparo instantaneo monofasico de 25A 6 40A, tension Ud. de interruptor
a 230V, conforme a la norma UNE-EN 61008-1, Segun d'f. ial ibilidad
PPT iferencial sensibilida
C05-186 |30 mA clase AC con 134,40 €
disparo instantaneo
trifasico de 4x40A
Ud. de interruptor automético magnetotérmico con poder de | c05-187 | Clase (nica 20,77 €
corte 6000 A curva C monofasico de 10A K60N, conforme a Ud. de interruptor
la norma UNE-EN 60898. Segin PPT S
automatico
magnetotérmico con
CO05-188 poder de corte 6000 A 46,96 €

curva C 1P+N de 10
A K60n IDPN
conforme a la norma
UNE-EN 60898.
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C05-189

Ud. de interruptor
automatico
magnetotérmico con
poder de corte 6000 A
curva C unipolar de
16A K60N, conforme a
la norma UNE-EN
60898.

33,75 €

C05-190

Ud. de interruptor
automatico
magnetotérmico con
poder de corte 6000 A
curva C monofasico de
25A K60N, conforme a
la norma UNE-EN
60898.

38,20 €

C05-191

Ud. Interruptor
magnetotérmico 1P
20A. K60N, conforme
a la norma UNE-EN
60898.

35,75 €

C05-192

Ud Interruptor
Magnetotérmico con
poder de corte 6000 A
curva C unipolar de
1x50 A. K60ON
conforme norma UNE-
EN 60898

68,44 €

C05-193

Ud. de interruptor
magnetotérmico
tetrapolar con poder
de corte 6000 A de
25A K60N curva C
conforme norma UNE-
EN 60898.

129,69 €

C05-194

Ud. de interruptor
magnetotérmico
tetrapolar de 63A
curva C.

365,58 €

C05-195

Ud. interruptor
magnetotérmico
1P80A C120N.

130,01 €

Ud. de toma de corriente 10/16 A 250V, 2P+T lateral con
obturadores de proteccion, para instalacién en carril DIN.

Segun PPT

C05-196

Clase Unica

19,50 €

C05-197

Ud. cuadro de
automaticos estanco
de superficie de 2
elementos.

29,68 €

C05-198

Ud. CPM para 2
contadores Trifasicos,
con CGP esquema 10
BUC.

713,57 €

MI. de Canal ranurada de conduccién, proteccién y soporte
de cables, color RAL 7030 en PVC-M1, de dimensiones

80x60.

C05-199

Clase Unica

596 €

Ud. borna de conexion para derivacion en el interior de
cuadros para carril DIN, para cable de 35mm?2.

C05-200

Clase Unica

4,27 €
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Ud. de caja de autométicos de 24 médulos + ICP C05-201 | Clase Unica 30,96 €
Ud de mirilla para modulo de medida. C05-202 | Clase Unica 17,32 €
Ud. de puerta para centro de mando. PUERTA MAP- -
43+EKTEC+BISAG. C05-203 | Clase unica 224,98 €
Ud. de puerta de poliéster para armario inferior de CPM. C05-204 | Clase Unica 85,17 €
Ud. de rejilla de respiracién cuadrada de aluminio de C05-205 | Clase tnica 1057 €
15x15. ’
Ud. de Conmutador (para DIM sin linea de mando) para C05-206 | Clase tnica 4101 €
equipos EB '
Ud. de Cuadro de mando 4 SALIDAS C05-207 | Clase Unica 224719 €
Ud. de Cuadro compaiiia C05-208 | Clase Gnica 1.151,12 €
Obra civil

CONCEPTO CcODIGO CLASE PRECIO
M.L. de zanja en tierra de 0.30 x
0.55 m., para canalizaciéon C06-01 | 2 tubos 39,23 €
subterranea, incluida
excavacion, colocacion de tubo/s
de plastico liso de 110 mm. de
diametro, 1.8 mm. de espesor, 4
atms., sobre solera de hormigén de C06-02 |1 tubo 33,85 €
5 cm., relleno de hormigén de 150
Kg. Y transporte de tierras
sobrantes a vertedero. Segun PPT
M.L. de zanja en acera de 0.30 x C06-03 |2 Tubos, pavimento de hormigén.. 45,00 €
0.55 m., para canalizacion
subterranea, incluida rotura de C06-04 |1 Tubos, pavimento de hormigén 39,65 €
pavimento, excavacion, colocacion
de tubo/s de plastico liso de 110 C06-05 |2 Tubos, pavimento de baldosa 54,25 €
mm. de didmetro, 1.8 mm. de -
espesor, 4 atms., sobre solera de C06-06 1 Tubo, pavimento de baldosa 48,83 €
horm!g(?n de 5 cm,, relleno d.e' ; C06-07 |2 Tubos, pavimento de aglomerado asféltico 59,55 €
hormigén de 150 Kg. Reposicion de
pavimento y transporte de tlgrras C06-08 |1 Tubo, pavimento de aglomerado asféltico 54,06 €
sobrantes a vertedero. Segun PPT
M.L. de zanja en calzada de 0.30 x
0.80 m., para canalizacion C06-09 | En calzada con pavimento, rotura y reposicion.. | 113,05 €
subterranea, excavacion,
colocacion de 2 tubos de plastico
liso de 110 mm. de diametro, 1.8
mm. de espesor, 4 atms., sobre
solera de hormigén de 5 cm., C06-10 | En calzadas de tierra 62,10 €
relleno de hormigén de 150 Kg y
transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Segun PPT
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Ud. arqueta de registro con pared
de hormigon de 40x40x80 cm,
incluida excavacion, fondo de
ladrillo perforado (8 Uds), marco y
tapa, tapado de tubos y transporte
de tierras sobrantes a vertedero.
Segun PPT

C06-11

Con marco y tapa de fundicion..

124,99 €

C06-12

Con marco y tapa de poliester reforzado

136,23 €

Ud. arqueta de registro con pared
de hormigén, de 60x60x90 cm.,
incluida excavacion, fondo de
ladrillo perforado (12,5 Ud.), marco
y tapa mod Ayuntamiento, tapado
de tubos y transporte de tierras
sobrantes a vertedero. Segun PPT

C06-13

Con marco y tapa de fundicion..

215,72 €

C06-14

Con marco y tapa de poliéster reforzado

230,38 €

Ud. cimentacion para poste de
madera con zanca, i/fexcavacion,
dimensiones s/plano, reposicion de
pavimento y transporte de tierras
sobrantes a vertedero. Segun PPT

C06-15

Zanca de 2m. empotramiento 1 m..

94,78 €

C06-16

Zanca de 2.5 m. empotramiento 1.25 m.

96,00 €

Ud. cimentacion para baculos y
columnas, formados por un dado de
hormigén en masa de 150 Kg.,
incluyendo codo de tubo de PVC de
110 mm. de didmetro, 1.8 mm. de
espesor, 4 atms., pernos de
anclaje, i/excavacion, reposicion de
pavimento y transporte de tierras
sobrantes a vertedero. Segun PPT

C06-17

De 400x400x600 mm. hasta 5 m...

94,78 €

C06-18

De 500x500x700 mm. hasta 8 m.

96,00 €

C06-19

De 600x600x900 mm. hasta 10 m. .

172,33 €

C06-20

De 600x600x1000 mm. hasta 10 m..

173,26 €

C06-21

De 700x700x1100 mm. hasta 12 m..

174,49 €

C06-22

De 900x900x1200 mm. hasta 12 m..

184,64 €

C06-23

De 1100x1100x1300 mm. hasta 16 m.

245,74 €

Ud. cimentacién para basamento
de armario de cuadro de mando,
con hormigon de 150 Kg., con 3
tubos de plastico liso de 110 mm.
de didmetro, embutidos,
i/lexcavacion, pernos de anclaje,
reposicion de pavimento,
dimensiones s/plano y transporte
de tierras sobrantes a vertedero.
Segun PPT

C06-24

Clase Unica..

94,12 €

Ud. Perno de anclaje de brazos en
pared, incluido el perno, tipo HILTI,
cualquier tamafo. Segun PPT

C06-25

Clase Unica..

8,54 €

Ud. Garras en pared para sujecion
de postecillo. Segun PPT

C06-26

Dos garras para postecillo de 50 x 50 mm...

15,34 €

C06-27

Tres garras para postecillo de 60 x 60 mm.

18,42 €

Ud. Rebajado de cimentacién
existente de hormigén, doblado de
pernos, reposicion de pavimento y
transporte de escombros a
vertedero. Segun PPT

C06-28

Clase Unica..

39,39 €
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Ud. Anulacion de arquetas
existentes, colocacion de tubo
pasante, relleno de poceta con C06-29 | Clase Unica.. 30,72 €
hormigoén y reposicion de acera.
Segun PPT
Ud. Tapado de tubos con pasta de
mortero y vidrio, por arqueta. Segin | C06-31 | Clase Unica.. 3,53€
PPT
Ud. Tapado de tubos con espuma .
de poliuretano, por arqueta. Segun C06-32 | Clase Unica 10,67 €
PPT
C06-33 ud. de_ Ilgnado de arqueta con arena y 2152€
recubrimiento con pasta de mortero.
M.L. de tubo de hierro galvanizado. 5
Segln PPT C06-34 | De 3/4 de pulgada de diametro 2,80 €
C06-35 |De 1 1/4 de pulgada de diametro 531€
C06-36 | De 1 1/2 de pulgada de diametro 6,14 €
C06-37 | De 2 pulgadas de diametro 8,63 €
C06-38 | De 3 pulgadas de diametro 15,40 €
M.L. de tubo de plastico liso de 1.8
mm. de espesor, 4 atms. Segln C06-39 | De 110 mm. de didmetro 3,35 €
PPT
Ud. curva de 90° de plastico liso de
1.8 mm. de espesor, 4 atms.. C06-40 | De 110 mm. de diametro 9,42 €
Segun PPT
Ud. de marco y tapa de 40 x 40 L
cm., con escudo e inscripcién de - C06-41 | De fundicion 33,04€
ALUMBRADO-. Segun PPT
C06-42 | De poliéster 50,46 €
Ud. de marco y tapa de 60 x 60 L
cm., con escudo e inscripcién de - C06-43 | De fundicion 84,47 €
ALUMBRADO- Segun PPT
C06-44 | De poliéster 93,99 €
Ud. sustitucion de marco y tapa de L
40 x 40 cm. con escudo e C06-45 De fundicion B125y C250 83,44 €
inscripcion de -ALUMBRADO-,
inc_,luido transporte, retirada d_e_la C06-46 | De poliéster 100,51 €
existente, colocacion y reposicion
de la acera. Segun PPT Ud. de sustitucién de marco y tapa de 40 x 40
co6-47 |CM de Fundlcpn de resistencia D400, mclw'qlo 127.00 €
transporte, retirada de la existente, colocacion
y reposicion y reposicion de la acera.
Ud. de sustitucion de marco y tapa de 50 x 50
C06-48 cm de Fundicién de resistencia D400, incluido 200,00 €

transporte, retirada de la existente, colocacion

y reposicion y reposicion de la acera.
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C06-49

Ud. de sustitucion de marco y tapa de 60 x 60
cm de Fundicion de resistencia D400, incluido
transporte, retirada de la existente, colocacion

y reposicion y reposicion de la acera.

280,00 €

Ud. de sustitucién de marco y tapa
de 60 x 60 cm. con escudo e
inscripcion de -ALUMBRADO-,
incluido transporte, retirada de la
existente, colocacion y reposicion
de la acera. Segun PPT

C06-50

De fundicién

186,29 €

C06-51

De poliéster

201,80 €

Ud. tapa de 40 x 40 cm. con escudo
e inscripcion de -ALUMBRADO-.
Segun PPT

C06-52

De fundicién

2255 €

C06-53

De poliéster

36,50 €

Ud. tapa de 60 x 60 cm. con escudo
e inscripcion de -ALUMBRADO-.
Segun PPT

C06-54

De fundicién

62,99 €

C06-55

De poliéster

79,56 €

Ud. peana de hormigdén armado con
aridos calizos y cemento color
blanco, cuantia s/plano, encofrado
a todas las caras, con codos de
PVC de 110 mm. de diametro y
hueco con portezuela de aluminio
fijada con 4 tornillos Allen. Con 4
pernos de anclaje de 600 mm. de
longitud y 18 mm. de diametro, de
acero inoxidable calidad AIXI-304.
Segun PPT

C06-56

De 400x400x800 mm.

53,23 €

C06-57

De 800x800x(Variable) mm.

159,60 €

M2 Reposicion de baldosas ,
incluida pasta y cemento y retirada
de tierra sobrante a vertedero.
Segun PPT

C06-58

Clase Unica

45,62 €

Ud. de marco y puerta galvanizada
de 700x1400 para hornacina, con
ventana de malla cerrada para
lectura de contadores. Incluido
transporte, pequefio material y
colocacion.

C06-59

Clase Unica

202,72 €

M.l. tubo blindaglas PVC de métrica
32, incluido transporte, pequefio
material y colocacion.

C06-60

Clase Unica

11,42 €

M.1. tubo blindaglas PVC de metrica
40, incluido transporte, pequefio
material y colocacion.

C06-61

Clase Unica

13,21 €
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Instalaciones

CONCEPTO CODIGO CLASE PRECIO

Ud. colocacién de brazos y

luminaria sobre pared y

postes, incluido grapeado del C07-01 | Clase Unica 11,50 €

cable de alimentacion hasta la

caja de conexidn. Segun PPT

Ud. colocacion de palomilla'y

farol sobre pared, incluido el

grapeado del cable de C07-02 | Clase Unica 11,48 €

alimentacion hasta la caja de

conexion. Segin PPT

Ud. montaje y sujecién de los

postes rollizos a las zancas

metalicas, incluido C07-03 | Clase unica 20,61 €

mecanizacion sujecion de

zanca y brazos. Segun PPT

Ud montaje de instalacion

eléctrica por punto de luz

claveteada por fachada o en

fiador por postes, incluido C07-04 | Clase Unica 63,69 €

grapeado de cable y grapas, y

colocacion de cajas de

conexiones. Segun PPT

Ud. montaje de baculos o C07-05 |Hasta 5 m. de altura 32,94 €

columnas, perfectamente

ap'omadas' inc|uid0 |uminaria, C07-06 De5a10 m. de altura 84,63 €

cajas de conexiones y

f:r?]'gtaedg;rgggg ‘;/%C'”S'Ve C07-07 | De 10 a 14 m. de altura 89,76 €

pavimento. Segin PPT

Ud. montaje de instalacion

eléctrica por punto de luz en

conduccion subterranea, C07-08 | Clase unica 54,22 €

incluido el tendido de cables y

conexionados. Segun PPT

M.L. de instalacion de C07-09 |De 2/ 4 x 2.5 mm? 1,42 €

conductor grapeado o tendido 2

aéreo, incluido sujecién con C07-10 | De 2/4 x 4.0 mm 1,42 €

grapas o fiador Segtn PPT C07-11 | De 2/4 x 6.0 mm? 1,42€
C07-12 | De 2/4 x 10.0 mm? 1,76 €
C07-13 | De 2/3.5 x 16.0 mm? 1,76 €
C07-14 | De 2/3.5 x 25.0 mm? 2,11 €
C07-15 |De 2/3.5 x 35.0mm’ 2,67€
C07-16 |De 2/3.5 x 50.0 mm? 3,86 €

M.L. de tendido y montaje de CO07-17 | Hasta 4 conductores de 1 x 6 mm? 1,14 €

conductores de cubierta de >

PVC, de 0.6/1 KV, en C07-18 |De 5 a 8 conductores de 1 x 6 mm 2,08 €

conduccion subterranea (tubo C07-19 | Hasta 4 conductores de 1 x 10 mm? 1,33 €

de fibro-cemento o PVC). 5

Segin PPT C07-20 |Hasta 5 a 8 conductores de 1 x 10 mm 2,15 €
C07-21 | De 3(1x16) + (1x10) 154€
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C07-22 | De 6(1x16) + 2(1x10) 2,71 €
C07-23 | De 3(1x25) + (1x16) 1,99€
C07-24 | De 6(1x25) + 2(1x16) 354 €
C07-25 | De 3(1x35) + (1x25) 299 €
C07-26 | De 6(1x35) + 2(1x25) 544 €
C07-27 | De 3(1x50) + (1x25) 4,03 €
C07-28 | De 6(1x50) + 2(1x5) 7,26 €
C07-29 | De 3(1x70) + (1x35) 6,04 €
C07-30 | De 6(1x70) + 2(1x35) 10,89 €
C07-31 | De 3(1x90) + (1x50) 6,04 €
C07-32 | De 6(1x90) + 2(1x50) 10,89 €

ML desmontaje fachada

provisional de cualquier C07-33 | Clase Unica (4 x cualquier mmz) 2,37€

seccién. Segun PPT

Ud. desmontaje por punto de

luz en pared e instalacion

vieja, repaso de fachadas y C07-34 | Clase unica 23.35€

transporte de materiales al

almacén de alumbrado. Segin

PPT

Ud. desmontaje por punto de

luz de instalacion vieja

formado por baculos,

columnas o poste de madera | o735 | Glase tnica 153,71 €

incluso zanca, retirada de

cables y transporte de

materiales al almacén de

alumbrado. Segun PPT

Ud. colocacion y montaje de

cajas con equipos auxiliares C07-36 | Clase Unica 6,13 €

sobre pared. Segun PPT

Ud. montaje y conexién por

punto de luz a instalacién

existente sobre fachada,

inclusive colocacion de pernos,

falcado de brazo, caja de C07-37 | Clase Unica 30,08 €

proteccion y empalme, cable

conexion y grapeado del

mismo, en funcionamiento.

Segun PPT

Ud. cambio de luminaria
C07-38 | Clase Unica 15,35 €

funcionando. Segin PPT
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Ud. Cambio, en baculos, de

bases fusibles de porcelana

por caja de conexion y

proteccion de punto de luz,

construida en poliester

reforzado con fibra de vidrio y c07-39 | Clase tnica 11.89 €

provista con dos bases para !

cartuchos cortacircuitos de

hasta 20A y cuatro bornas de

conexion para cable de hasta

25 mmz., incluidos cartuchos

fusibles. Segin PPT

(lde- C?i? empaflme caderiva?ik)én CO07-40 | De 100 x 100 x 55 mm. sin bornas con conos 2,60 €

e poliéster reforzado con fibra

de vidrio, para exterior, C07-41 | De 153 x 110 x 66 mm. sin bornas con conos 4,73 €

estz;pca}[, stuje(_:lilén dg la'tapF?PT C07-42 | De 160 x 135 x 77 mm. sin bornas con conos 9,93 €

mediante tornillos. Segun
C07-43 De 220 x 170 x 80 mm. sin bornas con conos 13,13 €
C07-44 | De 310 x 240 x 120 mm. sin bornas con conos 59,31 €

Ud. caja de conexion y C07-45 |De 82 x 147 x 53. CLAVED 20,63 €

proteccién de punto de luz,

reforzado con fibrade vidrioy | ¢07.47 | De 120 x 165 x 62 mm. CLAVED 32,33€

provista con dos bases para

cartuchos cortacircuitos de

hasta 20 Ay cuatro boras de | ¢7.48 | Ud. caja fusibles CAHORS DF 20/0. 48,00 €

conexién para cable de hasta

25 mm®. Segln PPT

Ud. caja de poliéster reforzada

con fibra de vidrio, tres C07-49 | De 245 x 160 x 95 mm 39,38 €

laterales ciegos y el otro con

ventana para entrada de

cables mediante junta con 6

entradas, fondo y dispositivos C07-50 |De 245 x 245 x 95 mm 39,32 €

de ventilacion lateral, con

colocacién. Segun PPT

Ud. borna de conexion para C07-51 | De 4 mm? 238 €

derivacion en el interior de 2

cajas para cable. Segun PPT C07-52 | De 6 mm 251¢€
C07-53 |De 10 mm’ 3,29 €
C07-54 |De 16 mm’ 3,69 €
C07-55 |De 25 mm® 437¢€
C07-56 | De 40 mm’ 4,80 €
C07-57 | De 50 mm’ 591€
C07-58 | De 70 mm® 7,86 €
C07-59 | De 95 mm? 10,39 €

Ud. de conector NILED , de C07-60 | P-25 Secc. 16 a 95 y deriv. de 4 a 25 8,11€

derivacién a perforacion -

simu|ténea' 0 derivacién a red C07-61 P-50 Secc. 35 a 150 Yy deer. de 6 a 50. 9,68 €

E'S'Tada de baja tension. Segun | co7-62 | P-95 Secc. 16 a 95 y deriv. de 16 a 95. 13,35 €
C07-63 | P-150 Sec. 35 a 150 y deri. de 35 a 150. 17,89 €
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CO07-64

RS-16 Para uso especifico en arquetas de A.P.

9,84 €

M.L de alambre galvanizado.
Colocado. Segun PPT

CO07-65

Numero 17/3 mm.

0,53 €

CO07-66

Numero 19/5 mm.

0,79 €

M.L. de cable de acero para
riostra de 6 mm. de didmetro.
Colocado. Segun PPT

C07-67

Clase Unica

2,23€

Ud. tensor galvanizado.
Colocado. Segun PPT

CO07-68

De 1 1/4 de pulgada

535€

C07-69

De 3/8 de pulgada

6,03 €

C07-70

De 5/8 de pulgada

12,75 €

Ud. ojo de riostra de pletina o
perfil para empotrar en pared.
Colocado. Segun PPT

Co7-71

Clase Unica

24,01 €

Ud. de prisionero para cable
de acero de 6 mm. de
diametro. Segin PPT

C07-72

Clase Unica

0,82 €

Ud. ojo de riostra de tornillo
pasante con ojo para poste.
Colocado. Segun PPT

CO07-73

Clase Unica

12,65 €

Ud. piqueta de torna de tierra
con tubo de acero galvanizado
de 25 mm. de diametro
exterior, en posicién vertical,
colocada y conectada con
cable y borna de conexion.
Segun PPT

Co7-74

De 2.0 metros

74,82 €

CO07-75

Un de brida toma de tierra recubierta de capa
protectora exterior de cobre para conexion de cable
T.T. a la piqueta.

13,14 €

Ud. piqueta de torna de tierra
con barra de acero de 14 mm.
de didmetro como minimo,
recubierta de una capa
protectora exterior de cobre,
de espesor apropiado. En
posicion vertical. Colocada y
conectada, con cable y borna
de conexion. Segin PPT

CO07-76

De 1.5 metros

36,63 €

Co7-77

De 2.0 metros

42,22 €

Ud. de GOTERO Modelo
Estandar, para transformacion
de instalacién aérea a
subterranea, incluyendo tubo y
codo de PVC, proteccién de
hierro galvanizado y caja de
empalme y grapas. Segun
PPT

C07-78

Clase Unica

206,82 €

Ud. de GOTERO Modelo
provisional, para
transformacion de instalacion
aerea a subterranea,
incluyendo solo tubo. Segun
PPT

C07-79

Clase Unica

2494 €

Ud. empalme termorretractil de
cualquier seccién. Segun PPT

C07-80

En instalacion nueva

16,01 €

C07-81

En instalacion existente

18,69 €

Ud. Pieza plana traslucida,
para faroles clasicos de 3 mm.

C07-82

De metacrilato

7,03 €

C07-83

De cristal (P. América)

4254 €
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de grosor. Segun PPT C07-84 | De policarbonato 14,92 €
Ud. de cambio, C07-85 | Equipo de medida, des/conexion a p.,p. en servicio 141,00 €
C07-86 | Cuadro de mando, des/conexion a p., p. en servicio 282,00 €
C07-87 | Equipoy cuadro, des/conexion a p., p. en servicio 376,00 €
C07-88 | Armario de unidad de mando, desmontaje y montaje | 376,00 €

Ud. cierre para armarios. C07-89 | Triangular 1557 €

Segun PPT
C07-90 | Por candado 13,30 €
C07-91 | Tipo Ormazéabal 58,65 €
C07-92 | Tipo Pletina galvanizada de 2x5x5 68,56 €

Ud. de cierre escamoteable de llave triangular, para
C07-93 | armario de poliester tipo PL de Himel, modelo 124,00 €
NYSTETS8/PL.

Ud. cierre para portezuelas de

baculos o columnas, mediante | - 547 g4 | clase tnica 27,97 €

pletina galvanizada y tornillos

tipo ALLEN. Segun PPT

Ud. de Toma de Tierra

compuesta por dos placas de

50 x 50 mm., de 3 mm. de

espesor, colocacion en el

fondo de un pozo de 1 m. de

profundidad, inclusive aporte y

colocacion de 100 Kg. de C07-95 | Clase Unica 458,85 €

carbon vegetal entre placas,

colocacion y

acondicionamiento del terreno,

unido al apoyo de conexion

mediante conductor de cobre

desnudo de 35 mm.

Ud. de soldadura C07-96 | En instalacion nueva 34,36 €

aluminotérmica, tipo - - -

CADWELD. Segln PPT C07-97 | En instalacion existente 41,02 €
C07-98 | M.l. tubo de acero enchufable métrica 25. 23,94 €

Ud. de reparacion de farola,

consistente en la realizacion

de una base nueva de la

columna, realizada con una C07-100 | Clase unica 151,84 €

pletina de 35x35x10 con 4
agujeros para los pernos, y
soldada con cartelas a la
columna.
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Mano de obra.

Hora Mano de Obra oficial electricista o conductor C08-01 Clase Unica 20,00 €

Hora Mano de Obra auxiliar electricista C08-02 Clase Unica 16,00 €

Hora vehiculo, camién cesta (cualquier altura), camién

grda, o camion transporte (cualquier tonelaje) C08-04 Clase tnica 54,00€
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CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS
PARA LA
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- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS -
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1. OBJETO.

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) es regular y definir el alcance
y condiciones minimas de la contratacién de los Servicios para el mantenimiento integral y de
conservacién de las instalaciones del alumbrado publico y de suministro de energia e instalacion
de medidas de eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado exterior pertenecientes al
Ayuntamiento de La Vila Joiosa (en adelante, el Ayuntamiento).

Los servicios a contratar tienen por finalidad realizar las siguientes prestaciones obligatorias, que
seran definidas con mds detalle en posteriores apartados:

— Prestacidon P1- Gestion y Suministro Energético: ejecucion de las técnicas de gestion
energética y explotacion necesarias para el correcto funcionamiento de las
instalaciones objeto del contrato; incluida la gestion y abono del suministro energético
de la demanda de las instalaciones de alumbrado. Esta prestacion incluye, a cargo del
Contratista, todo los costes derivados de la energia consumida por las instalaciones
objeto de este contrato.

— Prestacion P2- Mantenimiento e Inspeccién: ejecucién de las tareas de
mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento y rendimiento de
las instalaciones de alumbrado exterior y de todos sus componentes, incluida la
limpieza peridédica de la misma, todo ello de acuerdo con las prescripciones del
REEIAE. Esta prestacion serd a cargo del Contratista.

— Prestacion P3- Garantia Total: reparacidon con sustitucion de todos los elementos
deteriorados en las instalaciones segun se regula en este Pliego bajo la modalidad de
Garantia Total. Esta prestacion serd a cargo del Contratista.

— Prestacidn P4 - Trabajos de Mejora y Renovacion de las Instalaciones del alumbrado
exterior: realizacidon y financiacion de trabajos de mejora y renovacién de las
instalaciones del alumbrado exterior que se especifican en el PPT. Los trabajos de
mejora y renovacion contemplados en la Prestacidn P4 serdn ejecutados en base a los
preceptos del REEIAE, seran financiadas por el Contratista mediante los ahorros
conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato, y no tendran repercusién
econdmica sobre el presupuesto de este contrato.

— Prestacién P5 — Inversiones en ahorro energético y energias renovables: Ademas de
las prestaciones enumeradas en este contrato, se tiene que promover la mejora de la
eficiencia energética mediante la incorporacidn de equipos y instalaciones, que
fomenten el ahorro energético, la eficiencia energética y la utilizacién de energias
renovables. Estas instalaciones podran ser propuestas durante todo el plazo del
contrato, y serdn estudiadas, ejecutadas y financiadas por el Contratista, mediante los
ahorros o venta de energia renovable, conseguidos dentro del periodo de vigencia del
contrato, y no tendran repercusién econdmica sobre el precio de este contrato. Se
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presentard una Memoria Técnica formada por un estudio energético, estudio técnico-
econdémico, plan de ejecucién y posibles condiciones por su ejecucidn, y
necesariamente tendrd que estar aprobado por el Ayuntamiento para llevarlas a cabo.
Se deberdn amortizar dentro del plazo de ejecucién del contrato.

— Prestacidon P6 — Trabajos Complementarios: Ejecucién de trabajos no programados
relacionados con el Alumbrado Publico, en el marco de este contrato y que no
corresponden a trabajos especificos de las prestaciones anteriores, segun se indica con
mayor detalle en la cldusula 12 del presente Pliego.

La Empresa de Servicios Energéticos (en adelante, la ESE) contratada serd responsable de la
ejecucién de estas Prestaciones, siendo el Ayuntamiento a través del responsable del contrato que
designe quien supervisard su ejecucion, adoptard las decisiones y dictara las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactada, segun se
establece en la cldusula 3.11. del Pliego de Clausulas Administrativas (en adelante PCA).

Sin perjuicio del desarrollo mas especifico de cada una de las prestaciones incluidas en el objeto
del contrato que se realiza en este PPT, se adjunta como ANEXO 1. TABLA RESUMEN
OPERACIONES PROGRAMADAS una tabla resumen de las obligaciones minimas periddicas a cargo
del Contratista.

. AMBITO DE APLICACION.

Los trabajos a realizar por la ESE abarcan a todas las instalaciones de iluminacion conectadas a la
Red Publica de Alumbrado Exterior que se ubican dentro del término municipal de Villajoyosa, asi
como a todos y cada uno de sus componentes (en adelante, la INSTALACION).

2.1 Instalaciones actuales.

La ESE aceptard la INSTALACION en las condiciones de la fecha de licitacién, haciéndose cargo de la
misma, a la que prestara el servicio correspondiente de gestidon, suministro, mantenimiento y
garantia de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. A este respecto la ESE manifiesta que
tiene completo conocimiento de:

A. La naturaleza de la INSTALACION.
B. El estado de los componentes de la INSTALACION cuya explotacién se le encomienda:
i. Puntosde luz.
ii. Cuadros eléctricos de proteccion y mando (en adelante cuadros),
incluyendo la aparamenta y cableado de los mismos.
iii. Redes eléctricas. (NOTA: Quedan expresamente incluidas en este
apartado, las instalaciones de puesta a tierra, las acometidas a los cuadros
y las derivaciones individuales).
C. Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de sus
instalaciones.
D. Laalimentacidn de instalaciones de pequefia potencia conectadas a los cuadros.
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Esta aceptacién de la INSTALACION actual, independientemente de su tipo, estado y calidad,
obliga a la ESE a mantener los elementos existentes sin que puedan ser sustituidos por otros, salvo
en los casos especificados en este Pliego, o cuando previamente haya sido autorizada para ello por
el Ayuntamiento.

Es por tanto necesario que los licitadores, tomando como base la Auditoria Energética (ANEXO 5
del PPT), realicen el estudio de las instalaciones actualmente existentes antes de redactar su
oferta, considerando su estado en base, y para ello pueden solicitar al Ayuntamiento autorizacion
para tener acceso a las mismas siempre que no interfieran en su funcionamiento.

Para visitar las instalaciones se podran en contacto con el Ayuntamiento en la forma establecida
en la clausula 1.6 del PCA.

2.2 Instalaciones futuras.

Durante la vigencia de este Contrato, la ESE se hara cargo de todas las instalaciones de alumbrado
publico que el Ayuntamiento realice o reciba de terceros, debiéndose prestar el servicio
correspondiente de acuerdo con lo especificado en el presente Contrato.

Las nuevas instalaciones realizadas por terceros antes de su recepcidon por parte del
Ayuntamiento, tendran que ser revisadas por el Contratista, el cual emitird su informe con objeto
de que el Ayuntamiento pueda tomar la decisién que considere oportuna (esta revision ird a cargo
del Contratista).

Durante el plazo de garantia de las nuevas instalaciones, sera la empresa instaladora que las haya
llevado a cabo quién tendra que responder de la reparacidon de averias y de la sustitucién del
posible material defectuoso. A tal efecto, podrd escoger entre realizar los trabajos ella misma o
delegar su ejecucién al Contratista, previo acuerdo mutuo. El mantenimiento de las nuevas
instalaciones sera responsabilidad del Contratista, que serd compensado econémicamente como
establece la cldusula 2.7 (Modificacion del contrato) del Pliego de Clausulas Administrativas.

Todos los materiales que se utilicen, tanto en las instalaciones definitivas como en las
provisionales, deberan estar de acuerdo con las condiciones técnicas generales que se establecen
en el ANEXO 4. CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES, respetando cuanto se
indica sobre niveles y uniformidad de las iluminaciones.

En las instalaciones podran utilizarse nuevos materiales si la evolucién tecnolégica asi lo aconseja,
previa comprobacién y autorizacién del Ayuntamiento.

2.3 Modificaciones.

Se estara a lo dispuesto en la cldusula 2.7 (Modificacién del contrato) del Pliego de Clausulas
Administrativas.
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Si el Contratista cree oportuno llevar a cabo modificaciones en el Alumbrado Publico tendra que
comunicar su peticidn en el Ayuntamiento, sin el consentimiento del cual no se podran realizar los
mencionados cambios.

2.4 Cumplimiento de la Reglamentacion.

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente Contrato,
sera de obligado cumplimiento toda la normativa técnica y de seguridad e higiene vigentes que
puedan ser de aplicacion por las caracteristicas las instalaciones y las prestaciones asumidas con el
presente Contrato.

La INSTALACION, las nuevas instalaciones, las ampliaciones de las existentes y las modificaciones
cuando corresponda, cumplirdn la reglamentacion vigente en cada momento y en especial el
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT), el Reglamento de Eficiencia Energética
en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y la normativa municipal.

Basicamente se contemplard el cumplimiento del REBT vy sus instrucciones técnicas
complementarias, especialmente la ITC-BT 09 que se refiere a instalaciones de alumbrado exterior
con prescripciones especificas para la seguridad de las mismas, REEIAE y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07, la normativa vigente de la compaiiia gestora de las lineas
de distribucién eléctrica que pueda afectar a la homologacién de equipos y disposiciones eléctricas
y el Plan General de Ordenacion Urbana del Ayuntamiento junto con sus Ordenanzas Municipales.

En el apartado que describe la Prestacion P4 se desarrolla el procedimiento y las obligaciones del
Contratista para la legalizacién de instalaciones.

2.5 Documentacion.

La ESE deberd conservar toda la documentacidén perteneciente al municipio que se vaya
generando a lo largo del tiempo de duracién del contrato y se la entregara al Ayuntamiento a la
finalizacion del mismo, en formato digital y en papel. No obstante, ira entregando copias
puntuales de los informes que se vayan realizando, de las certificaciones y otros documentos que
se generen, en la periodicidad determinada en el presente Pliego y de acuerdo con las
instrucciones y érdenes dictadas por el Responsable del Contrato.

. CESION DE USO Y EXPLOTACION DE LA INSTALACION.

El Ayuntamiento cede, por este Contrato, el uso y la explotacién de la INSTALACION, en favor del
Contratista, la ESE, quien por su parte la acepta, en los términos y condiciones que se especifican a
continuacion.

La ESE, desde el momento de la firma del Contrato, serd el Unico y exclusivo responsable de
utilizar y explotar dicha INSTALACION con la diligencia y cuidado que su destino exija, operandola
de acuerdo a su oferta sobre los minimos establecidos en los Pliegos, y manteniéndola en perfecto
estado de uso y funcionamiento, constituyéndose asi la ESE en el Unico y exclusivo responsable de
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cualesquiera dafios que pudieran ocasionarse en la prestacidn de este Servicio Publico como
consecuencia de la omisidén o negligencia en la realizacién de tales tareas.

La INSTALACION sdlo podra ser dedicada al uso previsto en los Pliegos que rigen el contrato.

Serdn por cuenta y cargo de la ESE todos los gastos necesarios que la INSTALACION pudiera
requerir con ocasion de su uso, explotacidon, mantenimiento, conservacién y reparaciones, segun
se establece en los diferentes apartados de este Pliego.

La transformacion, modificacidn, supresion, retirada y/o alteracidon de cualesquiera partes o
elementos componentes de la INSTALACION no podra ser llevada a cabo durante la vigencia del
presente contrato sin la previa y autorizacion por escrito del Ayuntamiento.

. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El responsable del contrato designado por el érgano de contratacion y previsto en la clausula 3.11.
del PCA serd al que corresponderd supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada (art.
52 TRLCSP), siendo sus funciones, sin perjuicio de otras que el Ayuntamiento pudiera determinar,
las siguientes:

e Inspecciones puntuales a las instalaciones (para comprobar las verificaciones del

Contratista sobre niveles de iluminacién, estado de la instalacidn, etc).

e Seguimiento del cumplimiento del contrato.

e Revision de Informes Mensuales.

e Revisidn de la Certificacion mensual de servicios y facturas.

e Reuniones Trimestrales de seguimiento de contrato.

e Revisiones de precios.

e Verificar que el ahorro previsto se mantienen en el tiempo.

e Informar sobre modificaciones del contrato.

. ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES.

5.1 Plan basico de funcionamiento, organizacion del servicio.

El Contratista presentara en el primer mes de contrato un plan de funcionamiento del servicio,
detallando particularmente:

- Organigrama detallado del conjunto de personal directo e indirecto destinado al servicio y de
aquel que estard disponible para cubrir las necesidades que se produzcan. Horarios de
servicio de todo el personal adscrito.

- Relacién de las categorias previstas en todos los niveles con las correspondientes funciones.

- Planificacién operativa de los itinerarios y métodos de control. Se detallard los trabajos
programados por cada equipo de trabajo y los horarios en que se llevaran a cabo, asi como la
planificacion de los mismos.

- Relacién de vehiculos y medios previstos.

- Calendario de puesta en marcha del contrato.
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Dentro de su organizacion los licitadores tienen que prever dispositivos que permitan:
- Variar y flexibilizar las programaciones establecidas, segin las necesidades de cada
momento, con el visto bueno del Ayuntamiento.
- Proporcionar en un plazo corto de tiempo, todos los datos requeridos por el Ayuntamiento.

El Contratista denominara un representante de la empresa, técnico especialista en alumbrado con
titulacién de ingeniero técnico industrial o superior como interlocutor valido con el Ayuntamiento,
con el objeto de controlar la buena marcha del servicio.

Este representante se personard siempre que sea requerido en el Ayuntamiento para informary
comentar las principales incidencias del servicio.

El representante de la empresa dispondra de un teléfono mévil de amplia cobertura para poder
ser localizado en todo momento.

5.2 Disposicidn de personal.

El Contratista dispondra del personal necesario para cumplir y satisfacer las exigencias de los
Pliegos, y cumplira con sus empleados la legislacidn y los convenios vigentes que los afecten.

Siempre que sea solicitado por el Ayuntamiento, el Contratista facilitara toda aquella informacién
gue permita comprobar la plantilla e identificar a los responsables de cada trabajo.

Del mismo modo, suministrard cualquier informacién que le sea requerida por el Ayuntamiento en
referencia a los pagos correspondientes a la Seguridad Social e impuestos en general, siempre que
estén relacionados con este contrato.

A titulo orientativo, el personal minimo requerido serd, con disponibilidad segin necesidades del
servicio:

- Ingeniero técnico industrial o superior; Redaccion de proyectos, legalizaciones, etc.

- Técnico en gestidn energética; Asesoramiento e interpretacion de datos

- Técnico informatico; Puesta en funcionamiento y mantenimiento del software de telegestion

- Encargado del servicio (ingeniero técnico industrial o superior); Interlocutor directo con el
Ayuntamiento, direcciones de obra, gestiones, etc.

- Responsable de la oficina técnica; Actualizacion base de datos cartografica y alfanumérica,
etc.

- Personal administrativo; Redaccion partes de trabajo, presupuestos, informes, gestion

telefdnica, etc.

- Oficial de 12 electricista

- Oficial de 22 electricista

- Especialista.
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Todo este personal se encargara del control de funcionamiento, mantenimiento preventivo y
correctivo (reparaciones de averias, sustituciéon de puntos de luz, emergencias, etc.) y por lo tanto,
tendra que estar preparado para trabajos tanto eléctricos como de obra civil.

El Contratista tendra que respetar y hacer respetar a sus empleados, los siguientes puntos:

- Senfalizacidn y otras medidas accesorias de proteccion de sus operarios y de todo el publico
en general, siempre que los trabajos a realizar puedan representar un peligro de acuerdo con
la normativa vigente en materia de seguridad y salud.

- Uniforme: Todos los operarios que estén realizando trabajos en la red de alumbrado tienen
que ir con uniformes que permitan una rdpida y clara identificacion.

- El Contratista serd responsable de la cortesia de sus operarios, solucionando cualquier
problema que se plantee al respeto.

- Estricta limpieza de todos los materiales empleados.

En caso de trabajos motivados por “fuerza mayor” (nevadas, inundaciones, catastrofes,
accidentes), el Contratista asumird la responsabilidad de la disponibilidad de la plantilla de
personal asignada a este contrato a pesar de que en algun caso fuera necesario fuera del horario
normal de trabajo, suministrando los materiales y medios mecdnicos auxiliares que fueran
necesarios, todo esto a peticion del Responsable del Contrato y dentro del marco de las
posibilidades de la empresa, circunstancia ésta que sera apreciada por éste Ayuntamiento.

Todo el personal adscrito directa o indirectamente al servicio, tendra que ser suplido de manera
inmediata en caso de vacaciones, bajas, etc. de forma que durante todo el afio se dispondra del
100% de los efectivos.

5.3 Disposicidn de equipos.

Los licitadores tendran que especificar los equipos que piensan utilizar en la prestacién del Servicio
y que permitan garantizar la realizacidon de las comprobaciones y trabajos exigidos al Pliego de
Prescripciones.

Los equipos relacionados a la oferta y que sean aceptados por el Ayuntamiento se encontrardn a
disposicion del Servicio siempre que sea necesario.

El Contratista tendra que disponer del material de medida necesario para efectuar las
comprobaciones pertinentes. Este material podra ser revisado periddicamente para asegurar que
las inspecciones sean lo mas objetivas posible, debiéndose aportar los certificados de calibracién.

Los equipos minimos que se pondrdn a disposicidn del contrato son:
Equipos de medida:
- Medidores de aislamientos y tierras.
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- Pinzas voltio-amperimétricas y faseamperimétricas para cada operario.
- Analizador de redes con capacidad de medicidn de armdnicos en la red.
- Medidor digital de grueso de revestimientos.

- Luxdmetro registrador mévil para situar encima del vehiculo.

- Localizador de averias subterraneas.

- Detector de continuidad de cables enterrados.

Equipos mecanicos:

- 1 grupo de soldadura portatil con equipo completo.

- 2 maquinas perforadoras-percutoras rompe pavimentos.

- 2 martillos demoledores.

- 2 compactadoras para el apisonado de zanjas.

- 2 grupos electrégenos de 1 KVA.

- 1 caja completa de herramientas para cada operario.

- 2 compresores (P=3*atm) con pistola para la limpieza de luminarias.
- 2 escaleras de tijera hasta 5 m de altura, antideslizantes.

- 2 escaleras de tijera hasta 7 m de altura, antideslizantes.

Equipos de telecomunicaciones:

- Teléfono mévil para el encargado del servicio.

- Teléfono mévil para los operarios destinados al servicio.

- Teléfono mévil para el equipo de avisos urgentes.

- Linea telefdnica para la comunicacién de avisos y averias por parte de los ciudadanos del
municipio.

- Fax.

- Moddem.

- Contestador automatico.

- Los necesarios para el funcionamiento del sistema de telegestién del alumbrado publico.

5.4 Disposicidn de vehiculos.

El Contratista tendra que disponer como minimo del siguiente parque movil de vehiculos que se
pondran al servicio del contrato siempre que sea necesario.

- 1 camién cesta de 15 m.
- 1camidn graa.
- 2 furgonetas.

Todos los vehiculos empleados se encontraran en perfecto estado habiendo pasado la Inspeccion
Técnica de Vehiculos (.T.V.) y disponer de todas las homologaciones necesarias para las tareas
especificas del contrato.
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En ningln caso la reparacién o revisidon de un vehiculo puede afectar el correcto funcionamiento
del servicio, por el que el Contratista tendrd que disponer del material de reserva para casos de
urgencia.

Los vehiculos que presten servicio tendran que cumplir todos los requisitos que sefale el Codigo
de Circulacidn vigente, asi como sefializados de forma que resulten facilmente identificables. Una
vez adjudicado el contrato, se informara de los colores y logotipos que tendran que ayudar a
identificar los vehiculos destinados al servicio.

5.5 Stock de recambios.

Para asegurar el buen servicio de conservacion del Alumbrado Publico, el Contratista estara
obligado a tener en sus almacenes el stock de materiales suficiente para poder atender cualquier
averia o accidente que se produzca.

Por otro lado el Contratista estd obligado a guardar en su almacén, y a llevar un inventario
informatizado, de todos los materiales que por cualquier motivo sean retirados de la calle.
En el informe mensual se detallara el stock existente.

5.6 Disposicion de superficie.

El Contratista tendra que disponer de un local que tenga la extensién suficiente para acoger las
siguientes dependencias: Oficinas administrativas, almacén de materiales, dependencias para el
personal, aparcamiento para vehiculos y almacén para maquinaria y equipos destinados al
servicio.

Este local se encontrara situado en un radio de accion maximo de 50 kildmetros con respecto al
municipio, de forma que cualquier urgencia sea tratada con la mayor celeridad posible y no se
consuman tiempos por desplazamientos innecesarios.

5.7 Elaboracion del inventario de las instalaciones.

El Contratista tendra que entregar en el plazo maximo de tres meses un inventario informatizado
de las instalaciones de alumbrado publico, asi como un plano digitalizado donde se reflejen los
cuadros y los puntos de luz, exportable al sistema de referencia municipal. Concretamente se
entregara una cartografia de toda la red de alumbrado publico, especificando los puntos de luz
existentes (con su numero de cdédigo) y cuadros (con su numero de cédigo). Para facilitar el
trabajo, el Ayuntamiento facilitard la informacion digitalizada de los planos de la auditoria al
Contratista.

Los datos alfanuméricos de la base de datos y los datos graficos de la cartografia tendran que
poder integrarse totalmente.
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Con objeto de facilitar las funciones de control y conservacién de los puntos de luz y cuadros, se
referirdn a cada uno de los cédigos identificativos.

De cada elemento habra que recoger los datos de ubicacidn y las de identificacidn de las partes
eléctricas que lo componen.

Todos los puntos de luz y cuadros, dispondran fisicamente de un adhesivo indicativo o pintado
para que sea facilmente identificable.

En los cuadros, se dispondra un esquema unifilar y rotulacién de cada componente.

El inventario incluira las caracteristicas de las lineas y secciones de las instalaciones. También se
incluiran los esquemas unifilares de los cuadros de las instalaciones de alumbrado publico.

5.8 Informatizacion del servicio administrativo.

Semanalmente el Contratista entregara a los responsables municipales un comunicado donde se
detallaran las incidencias detectadas y reparadas, especificando el nimero de puntos de luz, el
tipo de incidencia, la fecha de deteccidn, la fecha de reparacion, etc.

El Contratista implantara el sistema de gestion que permita que el Ayuntamiento, en cualquier
momento, pueda tener acceso a la base de datos actualizada mensualmente, y a toda la
informacidn de los parametros de consumo y de encendido y apagado, asi como la entrada en
funcionamiento de los reguladores de flujo.

El sistema informatico utilizado por el Contratista tendra que permitir gestionar o realizar las
siguientes operaciones:

e Base de datos que contenga el inventario de las instalaciones de Alumbrado Publico.
e Este programa tendrd que ser capaz de emitir los listados e informes siguientes:

e Ubicacion y descripcion de los puntos de luz y cuadros.

e Codificacidn de los cuadros y puntos de luz.

e Trabajos pendientes: Averias detectadas pendientes de reparar y procesos de
conservacién preventiva pendientes de ejecutar.

e Fichas de cada punto de luz con historial de averias, operaciones de conservacion
preventiva, etc.

e Fichas de cada cuadro con su historial.

e Informes de zonas conflictivas en cuanto a vandalismos, averias, accidentes, fugas,
rearmes de dispositivos, etc. de forma que se puedan preparar planes de actuacion
para poder disminuir sus efectos.

e Plano digitalizado del municipio donde se encuentren grafiadas las instalaciones de
alumbrado (tanto los puntos de luz como las lineas enterradas y aéreas).
e Integracion total de los datos alfanuméricos (base de datos) con los datos graficos
(cartografia).
e Toda la informacién de los programas tendra que poder listarse, como minimo en soporte
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digital, y mensualmente se hard llegar al Responsable del Contrato una actualizacién de los
ficheros.

e La base de datos deberd ser exportable y estara a disposicién del Ayuntamiento cuando lo
requiera.

e El Contratista tendra que entregar en el Ayuntamiento en el plazo maximo de un mes desde
la fecha de adjudicacidn del contrato, los programas que permitan consultar por pantalla y
por impresora el plano digitalizado y la base de datos que contenga el inventario del
Alumbrado Publico.

e El sistema informatico empleado se implantard también en el Ayuntamiento y en las
instalaciones del responsable del contrato, en su caso.

e El Contratista facilitard a su cargo la formacidn necesaria para los usuarios que designe el
Ayuntamiento.

5.9 Inspecciones de los Organismos de Control Autorizados (0.C.A.).

El Contratista llevara el control del estado de las instalaciones y tendra que avisar con antelacién al
Responsable del Contrato para el paso de las inspecciones reglamentarias, asi como garantizar el
buen funcionamiento y estado de las instalaciones que tengan que ser inspeccionadas. El
Contratista tendra que colaborar y acompafiar a estas entidades en sus inspecciones.

El Contratista asumird a su cargo las inspecciones asociadas a la instalacién y cubrira el coste de la
inspeccidon de las instalaciones seguin el calendario de inspecciones que se establezca en la
normativa vigente.

. CONDICIONES DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales empleados, incluso todos los que no se relacionan en este pliego, deben ser
nuevos y de primera calidad y cumpliran con todas las exigencias normativas que les sean de
aplicacidn, vigentes durante la duracion del contrato.

Por lo tanto, sin perjuicio de lo indicado a continuacion, se debera tener en cuenta las exigencias
establecidas en todos Reglamentos y Normas Técnicas en vigor, Normas UNE, Reglamento de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Reglamento de la Administracién Local y Organismos Oficiales y
Normativa del Ayuntamiento de La Vila Joiosa. Del mismo modo, para aquellos casos en los que no
se entre en conflicto con alguna de las exigencias normativas, y siempre que el Ayuntamiento de
su aprobacién, se utilizardn las recomendaciones en cuanto a las condiciones de los materiales,
por entidades oficiales de reconocido prestigio como el Instituto para la Diversificacion y Ahorro
de la Energia (IDAE), normas y recomendaciones ISO y del Comité Espafiol de lluminacién (CEl).

De este modo, para asegurar la calidad de los equipos de iluminacidn suministrados e instalados,
se tendra que garantizar y certificar que los productos ofertados cumplen los requisitos técnicos
marcados. Para ello, la empresa Contratista deberd presentar la siguiente documentacion para
cada uno de los elementos a incluir en la instalacion:

Datos de la empresa fabricante:
Nombre de la empresa fabricante.
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Actividad Social.

Cddigo de identificacidn fiscal.

Afios de actividad en el sector del alumbrado.
Direccién, numero de teléfono y fax.

Pagina web.

Persona de contacto.

Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacién) o
similar internacional, que acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos de fabricacion
referentes a la actividad objeto de contratacion estan certificados con la ISO 9001-2000.

Certificado ISO 14001, EMAS u otro que acredite que la empresa fabricante se encuentra adherido
a un sistema de gestién integral de residuos (SIG).

Documentacién justificativa del marcado CE de cada uno de los materiales a utilizar.

Ficha técnica de todos los materiales, indicando como minimo y siempre que sea de aplicacion:
Marca y modelo.

Caracteristicas técnicas.

Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados, manual de
instalacion y funcionamiento, conservacion, reposicién de los distintos componentes.

Planos a escala convenientes, de planta, alzado y perspectiva del elemento.

UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las
emisiones de corriente armodnica (equipos de corriente de entrada <=16A por fase).

UNE-EN 61000-3-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. Seccién 3: Limitacion
de las variaciones de tension, fluctuaciones de tensién y flicker en las redes publicas de suministro
de baja tensidn para equipos con corriente de entrada <= 16A por fase y no sujetos a una conexién
condicional.

UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

Por otra parte, los materiales suministrados por el Contratista, deben ser de una marca de
reconocida solvencia y de caracteristicas equivalentes a los instalados en su origen, y antes de ser
instalados, deben ser aprobados por el responsable del contrato y por el Ayuntamiento.
Ocasionalmente se podran utilizar materiales de reposicion si es con la autorizacién expresa del
responsable contrato y del Ayuntamiento.

La seleccién del disefio de los materiales, principalmente soportes y luminarias, seguira el estilo de
los instalados actualmente en el municipio. Si durante el desarrollo del proyecto se demostrase la
imposibilidad de adquirir nuevos materiales de iguales caracteristicas a los instalados, y siempre
que el Responsable del Contrato lo considere oportuno, se podra hacer uso del material
almacenado propiedad del municipio. En cualquier caso, se debera asegurar en todo momento la
homogeneidad de los materiales instalados.

Una vez adjudicado el contrato definitivamente y antes de su instalacidn, el Contratista presentara
al Responsable del contrato los catalogos, fichas técnicas, certificados, muestras, etc. que estén
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relacionados con la recepcién de los diferentes materiales. No se podran emplear materiales, sin
que previamente hayan sido aceptados por el Responsable del contrato y el Ayuntamiento.

Este control previo no constituye la recepcién definitiva y se podran rechazar por la inspeccion
definitiva, incluso después de ser colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas y
deberan ser reemplazados por contrato por otros que cumplan con las calidades exigidas.

Se realizaran todos los analisis y pruebas que ordene el responsable del contrato, aunque estos no
se hayan indicado en este pliego, los cuales se realizaran en los laboratorios que, en cada caso,
indique el responsable del contrato. Los gastos por los mismos irdn a cuenta del Contratista.

Las garantias de los proveedores de los materiales serdn otorgadas subsidiariamente al
Ayuntamiento, que seguird gozando de ellas aunque se resolviese o caducase el contrato.

Se adjunta mds detalle sobre los requisitos exigidos en el Anexo 4. CONDICIONES DE LOS
ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES.

. PRESTACION P1 - GESTION Y SUMINISTRO ENERGETICO DE LA INSTALACION.-

La gestién energética de la INSTALACION contemplada en la Prestacién P1 comprenderd su
accionamiento, vigilancia, control y el suministro de la energia requerida para el funcionamiento
de la misma.

7.1 Gestion de facturas y pagos del suministro eléctrico.

La ESE se compromete a hacer suministrar, a su cuenta, la electricidad necesaria para asegurar el
funcionamiento y la utilizacién normal de la INSTALACION, gestionando todos los contratos de
suministro necesarios y asumiendo su pago mediante la domiciliacién bancaria con la compaiiia
comercializadora de electricidad.

En el periodo transitorio desde el inicio del contrato hasta que el Contratista tramite el cambio de
titular de los contratos a su nombre, el Ayuntamiento descontara de la certificacion mensual el
importe de las facturas que reciba por suministro de energia para los CUPS de alumbrado que se
encuentran en el objeto de este contrato.

La tramitacién de este cambio de titular se realizard con anterioridad a la finalizacién de los
contratos vigentes.

La ESE podra tramitar, si lo considera conveniente, la subrogaciéon de los contratos vigentes de
suministro.

En las ofertas, los licitadores tendran en cuenta el estado actual de las instalaciones y la
informacién disponible sobre su estado de legalizacidon que se indica en la auditoria energética
(Anexo 5 del presente pliego).
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De este modo, no podran realizar reclamacidn alguna al Ayuntamiento por exigencias de las
companiias suministradoras o comercializadoras para realizar cambios de titular.

La ESE esta obligada a conservar las facturas de suministro eléctrico durante el plazo que dure este
contrato. Durante este tiempo dichas facturas estardan a disposicion del Ayuntamiento para
consultar cuantos datos sean necesarios.

Mensualmente, se entregara un fichero en formato Excel con todos los datos de facturacién por
cada CUPS.

La ESE llevara un registro mensual desglosado de la facturacion de cada CUPS. Este registro se
mantendrd durante el tiempo de duracién del contrato y se entregara al Ayuntamiento a la
conclusion de dicho contrato.

La ESE negociard y contratara el suministro de electricidad de la INSTALACION con compafiias
comercializadoras. Esa nueva contratacidn sera aprobada previamente por el Ayuntamiento.

Las garantias de calidad en el suministro y aprovisionamiento de electricidad dadas por la ESE
seran las mismas aportadas por los organismos y las empresas distribuidoras o comercializadoras
de electricidad.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a conectar determinadas instalaciones a la red de

alumbrado publico (antenas, semaforos, bombas, etc.) durante la vigencia del contrato,
compensando econdmicamente por la energia consumida.

7.1.1 Datos de los contadores existentes.

Los datos de los contadores existentes de alumbrado publico se facilitan en la auditoria energética
(Anexo 5) que se adjunta al PPT.

7.1.2 Cambio de tarifas eléctricas.

Las empresas licitadoras haran una auditoria antes de presentar su oferta de todas las tarifas que
actualmente estdn contratadas y hardn una propuesta al Ayuntamiento, de cuales de ellas se
pueden optimizar, teniendo en cuenta su propuesta de mejora de las instalaciones.

En su propuesta determinaran la tarifa para cada CUPS. (contenido SOBRE 3 de la oferta).
Estos cambios podran ser tramitados, a cargo del Contratista, desde la adjudicacidn del contrato.
En las ofertas, los licitadores tendran en cuenta el estado actual de las instalaciones y la

informacién disponible sobre su estado de legalizaciéon que se indica en la auditoria energética
(Anexo 5).
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De este modo, no podran realizar reclamacidn alguna al Ayuntamiento por exigencias de las
companiias suministradoras o comercializadoras para realizar cambios de tarifas o potencias.

7.1.3 Control de la efectividad del pago del suministro.

Mensualmente la empresa Contratista presentara los recibos bancarios justificativos del pago del
suministro eléctrico a la compaiiia con el sello de la entidad bancaria certificando la fecha en que
se ha hecho efectivo el pago.

El retraso superior a 10 dias en la entrega de la justificacion del abono de las facturas de
suministro eléctrico a la compafiia comercializadora sera considerado como incumplimiento muy
grave, como especifica en la clausula 3.14 (Incumplimientos y Penalizaciones) del Pliego de
Clausulas Administrativas.

7.2 Control y gestidn del funcionamiento general.

7.2.1 Objeto del servicio.

El control y gestion del funcionamiento general tiene como objetivo la gestidn del servicio de las
instalaciones de alumbrado publico para optimizar los recursos y conseguir un servicio mas
eficiente.

Los trabajos incluidos dentro de este servicio son los siguientes:

- Control y gestidn de funcionamiento a través de un sistema de Telegestion.

- Control y gestidon de consumo real.

- Control y gestidn de encendido, regulacion y apagado de las instalaciones.

- Colaboracién y acompanamiento para el paso de las inspecciones de las O.C.A.

- Control luxométrico.

- Anadlisis y control de ahorro energético.

- Mantenimiento del inventario alfanumérico y cartografico de la red de alumbrado publico,
puntos de luz y cuadros, asi como lineas eléctricas y esquemas unifilares de los cuadros, con
la correcta actualizacion al sistema de telegestion.

Para la correcta realizacién de estas tareas, el Contratista tendra que contar con la suficiente
dotacidn cualitativa y cuantitativa de personal, material, maquinaria y espacio, asi como un
servicio de guardia permanente las 24 h. del dia durante todo el aio.

También tendra que hacer el correcto mantenimiento del sistema de Telegestién, actualizado
mensualmente con el inventario real en aquel momento, para que el Ayuntamiento tenga acceso a
los datos, en el momento que estime oportuno, totalmente actualizados.

Diariamente, antes de las 10:00 horas, se informara al Responsable del Contrato mediante correo
electrdnico, de las incidencias habidas en el funcionamiento general del servicio durante la noche.
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En el supuesto de que se detecten anomalias se presentara un informe indicando el tipo de
afectacién, el alcance de este y las medidas correctoras.

Mensualmente, el Contratista entregard informe con todos los parametros por cuadros de
consumo, horas de funcionamiento de la instalacion, incidencias habidas, etc. a pesar de que, en el
momento que quiera, el Ayuntamiento podra consultar todos los datos a través del servicio web
del sistema de telegestion.

La oferta econdmica presentada por los licitadores incluira tanto la mano de obra como los medios
y materiales necesarios para realizar estas operaciones, asi como el tipo de sistema de
Telegestidon, marca y modelo. Serd necesario que la empresa fabricante disponga de reconocida
solvencia técnica y contrastada experiencia en el territorio nacional.

7.2.2 Tipo de telegestidn y control centralizado.

Descripcion.

El Contratista tendra que implantar un sistema de telegestidon, como minimo sobre cada cuadro,
pudiendo mejorar su propuesta con un control punto a punto.

En cada uno de los cuadros se realizara:

- Instalacién de terminales de telegestion en cada cuadro, tipo llon Smart Server o similar.

- Instalacién del médem para telecomunicacion con sistema GSM. Se incluirdn a cargo del
Contratista los costes de compaiiias telefénicas por transferencia de datos.

- Adecuacion fisica del cuadro para permitir la implantacion del sistema.

Por otro lado hara falta:

- Laimplantacién del sistema informatico para la gestion del alumbrado publico que permita la
telegestion y la visualizacion mediante sistema GIS.

- Entrada de todos los datos del inventario actualizado.

- Mantenimiento, gestién y seguimiento del sistema.

- Andlisis energético continuo.

El sistema propuesto permitira, ademas:

- Programacién remota individual de los centros de mando.

- Deteccidon de puerta abierta y robo de energia.

- Deteccion de fallos (lamparas fundidas, fallo de encendido, fallo de apagado, fallo de
alimentacion y lectura automatica en cada modo de funcionamiento (con o sin regulacidn).

Todos los programas de configuracion de los elementos de la red de alumbrado (reguladores de
flujo y balastos electrénicos) y del sistema de telegestion estaran a disposicion del Ayuntamiento.

Explotacidn de sistemas de control centralizado.
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La explotacion de estos sistemas se dirige desde el centro de control que tendrd que disponer el
Contratista y al cual se conectaran todos los cuadros equipados con esta tecnologia, ya sea la
conexion via modem, GSM o via radio.

El Contratista tendrd que disponer en sus dependencias de los equipos informaticos (hardware y
software) para la gestion del sistema.

El proceso de explotacién se dirige desde el centro de control, desde el que se efectuaran las
rondas de consulta y comprobacidn de estado y parametros de funcionamiento y en el que se
detectaran todas las posibles anomalias que se puedan producir en la red de alumbrado
gobernada por este tipo de tecnologia.

El Contratista facilitard todos los medios para conservar la red de comunicaciones y los sistemas
de control y a la vez intervendra en las reparaciones de las averias que el sistema haya detectado.

El sistema de control utilizado por el Contratista serd de protocolo abierto y no exclusivo y
permitira que el Ayuntamiento pueda consultar todos los datos en el momento que quiera a
través de la web.

Mantenimiento de sistemas de control centralizado.

El mantenimiento de estos sistemas lo efectuara el Contratista siguiendo las indicaciones recibidas
del centro de control o de quien realice la explotacidén de estos sistemas (por parte del Contratista,
el Ayuntamiento o el Responsable del Contrato).

Para efectuar este mantenimiento dispondra de personal especificamente preparado para atender
las tecnologias a mantener y que ira equipado con el instrumental que requieran estas
instalaciones.

Este personal hara un asesoramiento personalizado al Ayuntamiento y solucionara todas las dudas
y problemas informaticos que, desde el Ayuntamiento, se planteen respecto a la consulta del
sistema de telegestion. Sera quien instalard el programa informatico en la red informatica del
Ayuntamiento y hard la formacion al técnico y/o persona responsable que el Ayuntamiento
designe.

El mantenimiento de estos sistemas de telecomunicaciones ird a cargo del Contratista, incluyendo
las actualizaciones y la infraestructura de telecomunicaciones necesaria.

El licitador debera detallar de qué forma podra el Ayuntamiento dar continuidad al sistema una
vez finalizado el contrato (y se informara al Ayuntamiento del coste anual que supondria su
mantenimiento si asumiese el Ayuntamiento el alumbrado).
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El Ayuntamiento designara las personas que tendran acceso al sistema a través de internet para
que se faciliten claves personalizadas.

7.2.3 Control de consumos.

La ESE llevara un registro diario de los consumos de cada cuadro, desglosando las potencias, activa
y reactiva, y el factor de potencia para cada modo de funcionamiento, asi como las horas de
funcionamiento con horario punta y horario valle y el funcionamiento de la reduccién de flujo.
Este registro se mantendra durante el tiempo de duracion del contrato y se entregara al
Ayuntamiento mensualmente.

La ESE mantendra el factor de potencia de las instalaciones para evitar recargos.

Este informe servird de base para la redaccidon de la certificacion mensual.

7.2.4 Control de encendido y apagado de las instalaciones y de la reduccion de flujo.

El encendido y apagado de la instalacidon de alumbrado se gestionara por la ESE en las diferentes
épocas del aio, de acuerdo con las 4.190 horas de funcionamiento previstas.

Cada licitador presentara en su oferta una tabla de horarios anual, para cada cuadro, que cumpla
con estas horas de funcionamiento.

El Ayuntamiento se reserva la potestad de exigir al Contratista la modificacion de los horarios de
encendido y apagado en calles que a su criterio sea necesario por motivos de interés publico
(calles estrechas, aisladas), descontando el consumo de energia evitado o compensandole por la
energia consumida como especifica la cldusula 2.8 (Forma de Pago) del Pliego de Clausulas
Administrativas.

El Contratista serd responsable del control de encendido y apagado y del funcionamiento de la
reducciéon de flujo de las instalaciones. Este control tendra una periodicidad diaria en cuanto al
propio funcionamiento y mensual en cuanto a la comprobacién del horario y consistird en la
realizacién de una inspeccién que permita detectar y corregir cualquier mal funcionamiento en el
horario de encendido, regulacidn de flujo o apagado de las instalaciones de alumbrado publico.

Ademas de esta inspeccion sistematica, el Contratista realizard todas las revisiones espordadicas
que le sean ordenadas por el Ayuntamiento.

Para los sistemas de regulacion de flujo, los horarios de entrada de funcionamiento de estos
sistemas serdn los siguientes en funcién de las instalaciones actualmente existentes:

1.- Variable:

- Invierno: entraran en funcionamiento a las 23:00 h hasta la hora de apagado.
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- Verano: entraran en funcionamiento a las 01:00 h hasta la hora de apagado.

Los sabados y las visperas de festivos el horario de regulacion de flujo serd modificado a los
siguientes valores:

- Invierno: entraran en funcionamiento a las 00:00 h hasta la hora de apagado.
- Verano: entraran en funcionamiento a las 02:00 h hasta la hora de apagado.

A estos efectos, se entendera:

- Horario de invierno: del 28 de octubre al 24 de marzo.
- Horario de verano: del 25 de marzo al 27 de octubre.

Este horario de funcionamiento de los sistemas de reduccion de flujo se aplicard a:

- Los centros de mando que en la actualidad incluyen linea de mando.

- Los centros de mando que en la actualidad disponen de un sistema de regulacién de flujo en
cabecera en funcionamiento.

- Los centros de mando en los que el adjudicatario incluya en su oferta la instalacién de alguna de
las opciones anteriores (linea de mando o regulador de cabecera).

2.- Fija:

En los cuadros en los que no se cumplan una de las condiciones anteriores, el horario de
funcionamiento de los sistemas de reduccion de flujo serd de 00:00 h hasta el apagado,
independiente de la época del afo, e incluyendo sabados y festivos.

Se aceptard la inclusion en las propuestas de dos cambios anuales en los horarios de
funcionamiento de los sistemas de reduccién de flujo incluidos en este caso, sin ser estos cambios
de obligado cumplimiento ni suponer coste alguno para el Ayuntamiento. Los cambios aceptados
son:

- A partir de 28 de octubre al 24 de marzo (invierno): Entrada en funcionamiento a las 23:00 h
hasta la hora de apagado.

- A partir de 25 de marzo al 27 de octubre (verano): Entrada en funcionamiento a las 0:00 h hasta
la hora de apagado.

La forma de actuacion podra ser variable segun sea el tipo de accionamiento y puesta en marcha
del Alumbrado:

¢ Accionamiento por programador astrondmico:

La conexion y desconexion se hara de acuerdo con los horarios propuestos por el Contratista en
base a las especificaciones del Ayuntamiento.
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Como resultado de la inspeccién nocturna, y en caso de encontrar cualquier incidencia, se enviar3,
por e-mail, a primera hora de la mafiana del dia siguiente o en todo caso antes de las 10:00 h, un
informe del estado de encendido y apagado de las instalaciones.

¢ Accionamiento por control centralizado:

La conexién y desconexion se hara de acuerdo con los horarios establecidos por el Ayuntamiento
siendo inicialmente los mismos que los propuestos para los sistemas de accionamiento por
programador astronémico.

Los sistemas de regulacion de flujo permitiran reducir los niveles de iluminacidn hasta un maximo
del 50% del valor del servicio normal. Esta variacién podra aminorarse en aquellas zonas o vias
cuya intensidad de trafico de personas o vehiculos justifique su modificacién a criterio del
Ayuntamiento. Se ajustardn los pagos al Contratista por consumo de energia que se produzca
como consecuencia.

Tanto para los horarios de los sistemas de regulacién de flujo como para el numero de horas de
funcionamiento deberd entenderse de obligado cumplimiento lo especificado en esta clausula,
descartandose las ofertas que lo incumplan.
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7.2.5 Control luxométrico.

Los licitadores presentardn en sus ofertas un sistema de medicidn de iluminacién montado sobre
un vehiculo que permita elaborar de manera rapida y eficaz un mapa de iluminancias al eje de la
calzada.

Este mapa de iluminancias tendrd que realizarse una vez finalizada la implementacién de la
prestacion P4, y anualmente se actualizara.

Para cada instalacidn se definird una zona tipo sobre la cual se haran los estudios peridédicos de
iluminancias; definiendo esta zona tipo en base al REEIAE y a un 10% de los puntos adscritos a la
instalacion.

Asi mismo, la ESE realizara un registro anual, con y sin regulacidon de flujo, de los niveles de
iluminacidn, uniformidad y resplandor luminoso de la instalacion, obteniendo en cada zona de
acuerdo con el REEIAE, los valores de eficiencia y calificacion energética.

La comprobacién de los valores fotométricos obtenidos se realizard ademas por parte del
Responsable del Contrato.

En caso de conflicto entre el Ayuntamiento y el Contratista respecto de los niveles de iluminacion,
el Contratista se hara cargo de un estudio luxométrico realizado por entidad independiente en
base al método establecido en el REEAIE.

7.2.6 Auditoria energética permanente.

El Contratista tendrd que controlar informaticamente el consumo de los cuadros publicos a lo
largo de la duracién del contrato. Anualmente se tendrd que entregar en el Ayuntamiento un
analisis del consumo existente y un estudio de mejoras y cambios que contribuyan al ahorro de
energia.

Estas medidas deberan ser valoradas en cuanto al ahorro potencial de energia y coste de
implantaciéon econdmico-temporal.
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8. PRESTACION P2.-MANTENIMIENTO E INSPECCION.

Incluye los gastos correspondientes a la obligacion del Contratista de mantener el perfecto
funcionamiento y limpieza de las instalaciones de alumbrado exterior con todos sus componentes,
asi como lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus
componentes al valor inicial, todo ello de acuerdo con las prescripciones de la ITC-EA-06 del
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

La conservacién preventiva tiene como objetivo mantener las instalaciones de alumbrado publico
dentro de un adecuado nivel de funcionamiento, controlando sus elementos y realizando
operaciones generales para reducir al minimo las averias y las operaciones no programadas.

Por otro lado habra que llevar a cabo un control de los elementos y de la instalacién con el
objetivo de localizar incorrecciones en su estado, procediendo a su reparacién y tratando, al
mismo tiempo, de prevenirlas mediante la comprobacion periddica de todos los elementos que las
componen.

En todo caso, serd imprescindible la calidad de iluminacidn segln se establece en el ANEXO 2.
REQUISITOS DE CALIDAD DE LA ILUMINACION.

Con el objeto de cumplir lo especificado en los parrafos anteriores, tendran que efectuarse
inspecciones diurnas y nocturnas, la calidad de las cuales sera verificada por el Responsable del
Contrato.

El Contratista tendrd que tomar las medidas necesarias para que sus inspectores lleven a cabo las
tareas a plena satisfaccion, teniendo que ser sustituidos si por parte municipal se observa que los
resultados aportados no se atienen a la realidad o las operaciones realizadas no son de calidad
aceptable, sin perjuicio de las sanciones contractuales a que pudieran dar lugar estas deficiencias.

Durante la inspeccion diurna se comprobara el estado de apoyos y luminarias, verificando ademas
de los desperfectos normales atribuibles al uso normal de las instalaciones los ocasionados por
terceros. En este ultimo caso habra que especificar la causa de los desperfectos, asi como la
situacion o emplazamiento de los hechos.

Todos los desperfectos tendran que ser informados al Responsable del Contrato y los referentes a
terceros (que se regirdn seguin el caso como se indica en este pliego), tendran que ser
presupuestados por el Contratista y reparados una vez se dé la aprobacion.

También se procederd durante el dia a la verificacion de las lineas y centros de control, instalacion
eléctrica de puntos de luz y a la reparacién de averias y desperfectos, asi como la comprobacidn
de averias en el sistema de encendido.

C/ Major, 14 — CP 03570 — Tel. 96 6851001 — Fax 96 6853540 — CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com — www.lavilajoiosa.com

26/76



En la inspeccidén nocturna se comprobara el nimero de ldmparas que no funcionan, asi como las
posibles deficiencias en las caracteristicas de la energia eléctrica suministrada y se llevara a cabo
una inspeccidn fotométrica.

La inspeccidn nocturna para la comprobacién del funcionamiento punto a punto de las lamparas y
la diurna para la comprobacion del estado mecénico de los apoyos se realizara segun los apartados
descritos mas adelante, teniendo que presentar informe al Responsable del Contrato mediante
correo electronico.

Semanalmente se presentara un informe en el Ayuntamiento de las inspecciones realizadas,
donde se enumeraran y definirdn las anomalias detectadas, asi como las actuaciones previstas y la
orden de prioridades.

El Contratista tendrd que llevar una ficha de control por cuadro, por punto de luz y circuito. Una
copia de cada una de estas fichas serd entregada al Responsable del Contrato con el fin de que el
Ayuntamiento disponga de todos los datos completos de las instalaciones, su funcionamiento, las
anomalias detectadas y sus causas. El formato de esta ficha podra ser modificado en caso de que
en la practica del servicio lo aconseje y sea aprobada la modificacidn por el Responsable del
Contrato.

La ESE tendrd que desconectar de inmediato las instalaciones ajenas a la instalacién que pudieran
estar conectadas a la misma de manera irregular y comunicarlo al Ayuntamiento. (NO se
consideran ajenas a la instalacidn las pequeiias instalaciones conectadas que se han detectado en
la auditoria energética anexa).

La ESE estd obligada a detectar y comprobar la realizacién de cualquier trabajo ajeno a la red de
alumbrado publico realizado por otras empresas y que puedan afectar a la misma, poniendo
diariamente en conocimiento del Ayuntamiento las incidencias que por estos motivos se
produzcan.

En ningun caso el Ayuntamiento serd responsable de los dafios que se puedan ocasionar por el
desempeio normal de los trabajos, teniendo que hacer frente la ESE a la reparacion y coste de los
dafios, pudiendo hacer uso en cualquier momento de las reclamaciones a terceros que
correspondiera.

La ESE revisard a su cargo las nuevas instalaciones de alumbrado realizadas por terceros antes de
su recepcion por parte del Ayuntamiento, a quien informara de la bondad de la ejecucién de las
mismas o de las deficiencias apreciadas.

Durante el plazo de garantia de estas nuevas instalaciones, la ESE redactard informe de las
incidencias sobre estas instalaciones de forma expresa y singularizada.

Los trabajos de mantenimiento preventivo se realizardn segun las programaciones establecidas
por el Contratista a partir de los minimos exigidos en el presente pliego.
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El Contratista informara al Responsable del Contrato con siete dias de anticipacién del lugar, fecha
y tipo de operacidn a realizar, para que el Ayuntamiento pueda establecer un plan de
comprobaciones y verificaciones si asi lo estima oportuno.

Mensualmente el Contratista entregara al Ayuntamiento un listado de las operaciones de
conservacién preventiva ejecutadas durante el mes anterior asi como la previsidn de trabajos para
los préximos 30 dias.

De forma explicita, la prestacién del servicio de mantenimiento y conservacion de las instalaciones
de alumbrado publico incluira:

8.1 Elaboracion de un Plan de Mantenimiento Preventivo.

Los licitadores tendran que presentar un Plan de Mantenimiento Preventivo (en la forma prevista
en la cldusula 3.3 del PCA) y de las Inspecciones de la instalacion conforme a normativa vigente,
con el correspondiente calendario de actuaciones durante la fase de licitacion del contrato.
Durante el primer semestre, el Ayuntamiento aprobara este Plan de Mantenimiento Preventivo,
previa inclusién de aquellas cuestiones que, una vez consensuadas entre las partes, se crea
conveniente.

En este Plan de Mantenimiento e Inspecciones se detallaran los trabajos, periodicidad,
planificacidén en cada sector del municipio y fechas de inicio y final de los mencionados trabajos en

cada sector.

El Plan de Mantenimiento Preventivo incluye la realizacion de los trabajos de limpieza de las
instalaciones.

La ESE emitird informes periddicos en los que indicara el grado de avance del Plan de
Mantenimiento Preventivo, desglosado por trabajos y zonas.

Este Plan serd renovado anualmente, adaptado a normativa a cargo del Contratista, y se hara de
acuerdo con los siguientes puntos.

8.2 Verificacion de las instalaciones.

Serd responsabilidad del Contratista la verificacion de las caracteristicas eléctricas y de
funcionamiento de todos los elementos de la instalacion.

8.2.1 Cuadros.
Las principales operaciones de control sobre los cuadros seran:
- Comprobacién del calibrado y funcionamiento de los aparatos de maniobra y proteccion.
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- Comprobacion de aislamientos entre conductores y entre conductor y tierra.
- Comprobacion de la tensidn de entrada.

- Comprobacion del factor de potencia.

- Comprobacion de las intensidades por fase.

- Comprobaciéon C.D.T. a final de linea.

- Testy tiempo de respuesta de los diferenciales.

- Limpieza general del cuadro, interior y exterior.

- Lectura de contadores

- Medida de la proteccion a tierra.

- Comprobacion de los equipos de regulacion de flujo en cabecera.

Esta verificacion tendrd una periodicidad anual y afectard a todos los elementos del cuadro,
incluyendo el propio armario asi como el engrasado de cerraduras y bisagras.

Ademas, se tendra en cuenta en la planificacién que la verificacion se realizarad 2 meses antes de la
revisién preceptiva por parte de una O.C.A.

Sin perjuicio de lo anterior, dado que existird un control informatico centralizado, se facilitara
mensualmente la informaciéon disponible para aquellos parametros que permita obtener el
sistema.

Se colocara en el interior del cuadro una etiqueta autoadhesiva en la cual figurard el nimero de
orden de trabajo y fecha en que se ha realizado la ultima inspeccién.

El Contratista entregara al Responsable del Contrato la programacién de estas revisiones para su
aprobacion.

En estas comprobaciones se tendrd en cuenta lo establecido tanto en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension como en el Reglamento de Verificaciones Eléctricas. Los
elementos defectuosos tendran que ser sustituidos por otros de iguales caracteristicas que los
iniciales o similares que hayan sido aceptados por el Responsable del Contrato.

El Contratista, con ocasion de cada verificacién, entregara al Ayuntamiento una ficha, en formato
digital, individualizada por cuadro, acometida y sector, en el que se detallaran todas las
operaciones realizadas para su comprobacién, de acuerdo con la instruccion.

El Contratista tendra que presentar propuestas de actuaciones de subsanacion de deficiencias de
las instalaciones valoradas econdmicamente en base a los cuadro de precios P6 del contrato de
licitacion.

8.2.2 Control de ldmparas en servicio.
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Todos los puntos tendran que ser inspeccionados durante las horas de funcionamiento (inspeccion
nocturna) con una periodicidad minima de una vez por semana. Ademas de esta inspeccion
sistematica, el Contratista realizard todas las revisiones esporadicas que le sean ordenadas por el
Ayuntamiento.

De los resultados de esta inspeccion sistemdtica, se dard un comunicado periddico que el
Contratista entregara semanalmente al Responsable del Contrato, teniendo que hacer constar al
mismo los siguientes datos:

- Altas de puntos de luz por reparacién de averia o rotura.

- Bajas de puntos de luz por averia o rotura.

- Altas de puntos de luz por inauguracion.

- Bajas de puntos por retirada definitiva.

- Bajas de puntos por retirada provisional.

- Altas y bajas por cambio de potencia.

- Total de puntos de servicio por cada sector, potencia y cuadro.

- Apoyos y luminarias deterioradas

- Equipos auxiliares instalados y cambios realizados.

En cada uno de estos apartados se detallard la numeracion, localizacién y caracteristicas generales
del punto de luz afectado.

En el caso de realizar una inspeccion espordadica, se entregara un comunicado con el motivo y
resultado de la misma.

Los resultados de las inspecciones periddicas y las esporadicas tendran que ser entregados al
Responsable del Contrato antes de las 10 h del dia siguiente. Mensualmente se hard un resumen

de todos los comunicados entregados.

Los vehiculos destinados a inspeccién tendran que ir equipados con dispositivos que permitan su
rapida localizacién, ya sea mediante teléfonos méviles, aparatos de radio o sistema GPS.

8.2.3 Control del estado de los elementos mecanicos y eléctricos de los puntos de luz.

Elementos mecdanicos de los puntos de luz:

Mensualmente el Contratista tendrd que realizar una inspeccion general diurna de todas las
instalaciones para comprobar el estado de conservacidon de los elementos mecanicos, apoyos,
luminarias, portezuelas, arquetas, etc.
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Elementos eléctricos de los puntos de luz:

Anualmente el Contratista realizard una inspeccion eléctrica de cada punto de luz donde
comprobara:

Medida de |la toma de tierra.

Estado eléctrico interior del apoyo.

Estado de la luminaria y el equipo.

Estado de las protecciones individuales.

Como resultado de estas inspecciones el Contratista entregard al Responsable del Contrato un
informe donde se detallara las anomalias detectadas y reparadas.

8.2.4 Canalizaciones y lineas de alimentacidn.

Se efectuaran las siguientes operaciones:
Mensualmente:

- Medicién de la intensidad.
- Medicidn de la resistencia de aislamiento.
- Medicidn de la resistencia de tierra.
- Medicidn de la resistencia a tierra de las bajantes.
- Medicidn de la tensién al inicio y final de la linea.
- Comprobacién de la caida de tensidn.

Cada dos meses:

- Conservacion y mantenimiento de los tendidos de cables subterraneos y aéreos, conexiones,
cajas de empalme, cajas de fusibles, etc.

- Conservacién y limpieza de arquetas con sus tapas, que deberan estar perfectamente
atornilladas y enrasadas.

8.2.5 Limpieza general de luminarias.

La limpieza exterior e interior de luminarias estd prevista realizarla como maximo cada 12 meses
de acuerdo con los programas y directrices establecidas conjuntamente entre el Contratista y el
Ayuntamiento. También se comprobara y adecuara la estanqueidad mediante la adecuada fijacién
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de la junta de goma y se lavara el exterior de todo el cabezal con detergente y agua, secando con
un trapo.

Cuando coincida con periodos de reposicidn, la limpieza interior de luminarias se hard coincidir
con la operacion de reposicidén de lamparas.

En caso necesario el Ayuntamiento podrd, en casos concretos, exigir al Contratista la limpieza de
aquellos puntos que por su situacién lo aconsejen, cuando su iluminacion quede reducida en mas
de un 20%, segun criterios del Responsable del contrato.

La limpieza de las luminarias se realizara segln la metodologia que el licitador defina en su oferta.

A la vez que se realice la limpieza, se comprobara también el estado de todos los componentes
eléctricos y mecdanicos de la luminaria. En la limpieza interior hay que incluir el limpiado del
interior del conjunto éptico formato por el reflector y la lente, con gamuza y secado con trapo.

Se deberd proceder también a la verificacidn y correccidn, en caso necesario, del portaldmparas de
forma que la bombilla quede situada en el foco de la parabola reflectante.

8.2.6 Pintura y numeracion de apoyos de puntos de alumbrado.

Durante el plazo en el que se esté redactando el inventario serd necesario numerar cada punto de
luz y cada cuadro mediante pintura o colocacidn de un adhesivo totalmente legible desde el suelo
y con garantias de durabilidad. Los licitadores propondrdn el tipo y la forma de numeracién que
crean mas adecuada.

Se eliminaran las marcas o numeraciones preexistentes si no se utilizan en el sistema de
numeracion actual.

La pintura integral de los apoyos se realizara a peticion del Ayuntamiento y se abonard segun el
cuadro de precios vigente para P6, excepto aquellos apoyos que por las caracteristicas del material
no lo necesiten, como por ejemplo las columnas galvanizadas.

Durante las inspecciones mensuales se incluird en los partes los puntos que precisen de esta
operacion y en cualquier caso se estara a lo dispuesto por el Responsable del Contrato.

No obstante, sera por cuenta del Contratista el tratamiento de los primeros 30 cm para evitar que
las aguas superficiales de lluvia, orines de perros, etc puedan corroer el soporte. Se trataran para
evitar la corrosidn de las partes que se vean deterioradas

Cuando se realice la operacidn de pintura se tendrd que volver a colocar en el apoyo de punto de
alumbrado el/los nimero/s de punto/s de luz que sostiene.

Anualmente se realizard una limpieza completa de las columnas, luminarias y armarios de
cuadros. Todo ello a cargo del Contratista, incluidos medios auxiliares, mano de obra y materiales.
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8.2.7 Reposicion de lamparas.
La reposicidon general de [ldmparas esta prevista realizarla de la siguiente manera:
- El primer afo se cambiaran las previstas en la inversion inicial.

Durante la vigencia del contrato, serd por cuenta del Contratista la reposicion de todas las
ldAmparas rotas o agotadas, segun se establece en el apartado GARANTIA TOTAL, de forma que se
cumpla en todo momento las condiciones estipuladas en el ANEXO 2. REQUISITOS DE CALIDAD DE
LA ILUMINACION.

En las tareas de estas sustituciones se aprovechara para realizar la operacion de limpieza general
interior de luminarias, sin perjuicio de las tareas de mantenimiento.

El Contratista propondrd al Ayuntamiento el programa anual de las |[dmparas a cambiar, por
sectores, que una vez aprobado por el Ayuntamiento servira como calendario para la ejecucidn de
esta operacion.

Antes de la reposicidn se depositarad en el Ayuntamiento una muestra de las [dmparas a utilizar a
fin de que el Responsable del Contrato pueda realizar los ensayos que consideren oportunos.

En todo caso, las lamparas propuestas cumpliran lo especificado en el ANEXO 4.CONDICIONES DE
LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES.

Serd necesario aportar los certificados de garantia de funcionamiento de todas las ldmparas que se
sustituyan, asi como los certificados de eliminacion de residuos, segiin RD 208/2005 o legislacidn
vigente aplicable.

8.2.8 Cambio de equipos auxiliares.

Al inicio del contrato se cambiardn los equipos auxiliares de las ldmparas o luminarias sobre las
que se actle sustituyéndolos segun las especificaciones para los materiales del ANEXO
4.CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES

Previamente al recambio, se depositara en el Ayuntamiento una muestra para que el Responsable
del Contrato pueda hacer todas las pruebas que crea convenientes.

Ademas se presentara la documentacion técnica de todos los materiales a instalar y se proveerd
de los sistemas de control y programacion de cada tipo de equipo.

. PRESTACION P3 - GARANTIA TOTAL.-

La ESE conservara constantemente en funcionamiento y en buen estado el material y los
componentes de la INSTALACION, realizando cuantas reparaciones o reposiciones sean necesarias,
con la mayor brevedad y sin necesidad de requerimiento previo para las incluidas en esta
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prestacion, cualquiera que sea la causa que lo motivo (excepto para actos vandalicos, accidentes o
robos, segun detalla el apartado 9.1 del presente Pliego).

El Contratista estara obligado a la localizacidn y reparacién dentro de la garantia total y sin cargo al
Ayuntamiento de todas las averias que se produzcan en las instalaciones de alumbrado publico
relacionadas a continuacidn, incluyendo a su cargo la mano de obra, medios auxiliares, transporte
y materiales. La obra civil sera facturada segun el cuadro de precios vigente para P6 (aplicada la
baja ofertada), excepto en los casos de accidentes con causante identificado o que sea
consecuencia de vicios ocultos de trabajos con obra civil que el Contratista hubiese realizado con
anterioridad.

La garantia total incluye por tanto, durante la vigencia del contrato y sin coste adicional para el
Ayuntamiento:

- La reposicién de todas las lamparas y equipos auxiliares (bien rotos o agotados). Este
apartado aplicard a las sustituidas o no sustituidas con inversiones previstas en P4.
Cualquier punto de luz averiado o cuyo flujo haga incumplir los niveles minimos
requeridos en el ANEXO 2. REQUISITOS DE CALIDAD DE LA ILUMINACION, debera ser
reparado antes de 48 horas de su baja o, en aquellos casos en los que por su importancia o
singularidad lo requiera, en el plazo fijado por el Ayuntamiento.

Se incluye en esta prestacién a las ldmparas y equipos auxiliares que el Ayuntamiento
incorpore en el futuro a las instalaciones de alumbrado publico por nuevos desarrollos
urbanisticos, siendo el Contratista compensado como establece el PCA para
modificaciones del contrato.

- La reparacion o reposicion de todos los elementos de la instalacién (luminarias, cuadros
eléctricos, soportes reguladores de flujo, sistemas de telegestidn, redes eléctricas, etc)
qgue hayan sido sustituidos o reparados con las inversiones propuestas en la prestacion P4
0 como trabajos complementarios durante la vigencia del contrato.

En el ANEXO 3. TABLA RESUMEN GARANTIA TOTAL, se adjunta una tabla resumen de las
prestaciones incluidas en la Garantia Total.

La ESE deberd disponer del correspondiente detector de averias subterraneas de forma que
facilite la rapida determinacién del punto donde se encuentra y que evite tener que descubrir
canalizaciones de una longitud superior a los tres metros.

La ESE tendrd que sefializar la via publica de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y
Reglamentos en vigor o con las instrucciones que reciba por parte del Ayuntamiento, siendo de su
exclusiva responsabilidad los dafios y perjuicios que puedan derivarse por el incumplimiento de
esta obligacion, independientemente de cualquier otra responsabilidad civil o penal.

Cuando una averia afecte, por sus caracteristicas, a tres o mas puntos de luz consecutivos, y se
precise de un tiempo de reparacion que superase las 48 horas, la ESE estard obligada a realizar a
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su cargo una instalaciéon provisional, con tendido de cables, sustitucién de componentes, etc, que
permita al menos una restitucion cuantitativa y cualitativa del 50% de la iluminacién normal.

En general, las averias deberan ser reparadas en menos de 24 horas, y las que afecten a centros de
mando de forma inmediata, aunque pueda tener caracter provisional su puesta en servicio.

Si en otro tipo de averias su reparacidén exigiese, por motivos justificados, un mayor plazo, se
informara de ello al Ayuntamiento.

Si durante la vigencia del contrato se modificasen los elementos de las instalaciones o se
adoptasen nuevos sistemas de control de las mismas, la ESE quedara obligada a aceptar la
conservacién de los mismos.

La reposicién de los diversos elementos se efectuara con materiales que cumplan lo descrito en la
clausula 6 y el ANEXO 4 CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACION, preferiblemente
de las mismas caracteristicas y calidades que los primitivos, los cuales seran comprobados por el
Responsable del Contrato, quien podra rechazar los materiales que no cumplan estas condiciones.

El Responsable del Contrato tendrd que aprobar previamente los tipos y marcas de todos los
elementos que se utilicen en estas operaciones. El Contratista ofrecera alternativas en caso de que
la propuesta inicial no fuera aceptada por el Ayuntamiento.

Asi mismo, las soluciones adoptadas en las tareas de mantenimiento y reposicién deberan guardar
la estética y la uniformidad del resto de las instalaciones del area.

En el caso de que el Ayuntamiento considere que el material que debe reponerse es de
caracteristicas anticuadas o inadecuadas a las circunstancias del momento, podra exigir a la ESE
que los sustituya por productos ajustados a la actual tecnologia.

Servicio de guardia:

Tendra que establecerse un sistema de localizaciéon permanente, las 24 horas del dia los 365 dias
del afio, para poder atender averias o accidentes que afecten al Alumbrado Publico.

Este Servicio contara con la disposicién de los medios y materiales necesarios para proceder a la
reparacion de todas las urgencias que se puedan producir.

Los licitadores tendran que proponer el servicio de guardia y emergencia que tienen previsto
establecer durante el horario no laboral de los dias laborables y durante los fines de semana y dias
festivos.

Tanto la disponibilidad permanente de guardia como las actuaciones debidas a urgencias, se
entenderan incluidas dentro de la oferta econdmica presentada por el licitador.

Se consideran urgencias: un circuito, linea o sector apagado, un punto de luz colisionado en
peligro de caer, o todas aquellas que comporten un peligro a personas, animales o cosas.
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Gestion del teléfono de incidencias.

El Contratista tendrd que contratar una linea de teléfono, que tendra que ser visible en todos los
adhesivos que identificaran a los elementos de la instalacidn, para que en caso de averia o punto
de luz agotado, los vecinos de La Vila Joiosa puedan dejar nota de la incidencia y ésta sea reparada
con la mayor celeridad posible.

Este servicio tendra que garantizar en todo momento la atencidn telefénica y se encontrara de
guardia las 24 horas del dia, 365 dias afo, para que reciba los avisos y reclamaciones, dotado de
grabadora de llamadas, que permita grabar el informe sobre la anomalia denunciada y de sistema
de comunicacidn para poner en conocimiento de los equipos de guardia la deficiencia.

El Ayuntamiento podra examinar, cuando lo estime necesario, las cintas grabadoras, por este
motivo tendran que ser almacenadas hasta que no se autorice su destruccion por parte del
Ayuntamiento.

A partir de las llamadas recibidas, la ESE creard un registro electrénico donde se relacionard la
fecha y hora de cada una de las llamadas, el aviso recibido y las acciones realizadas para solucionar
la posible averia. Este registro estard permanentemente actualizado y a disposicion del
Ayuntamiento. Diariamente se informara via correo electrénico de los avisos telefénicos recibidos
al Responsable del Contrato.

9.1 Actos vandalicos, accidentes o robos.

En caso de averias provocadas por actos vandalicos, robos o accidentes, el Contratista tendra
igualmente obligacién de la deteccidn y reparacidn, con las siguientes particularidades:

Accidentes.

En caso de conocerse la identidad del causante, las reparaciones irdn a cargo del Contratista,
incluso la obra civil, por lo que éste deberd contratar un seguro frente a accidentes.

Para los casos en los que no fuese posible la identificacién del causante, el Ayuntamiento se hard
cargo de los materiales y la obra civil, en base al cuadro de precios vigente para la prestacién P6
(aplicada la baja ofertada), pero la mano de obra y los medios auxiliares estaran incluidos dentro
de la garantia total.

Actos vandalicos y Robos.

Para los casos de vandalismo o robo, los materiales para las reparaciones o reposiciones seran a
cargo del Ayuntamiento en base al cuadro de precios vigente para la prestacién P6 (aplicada la
baja ofertada), pero la mano de obra y los medios auxiliares estaran incluidos dentro de la garantia
total.
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En todos los casos, accidentes no identificados, actos vandalicos o robos, debera presentarse para
aprobacion por parte del Responsable del Contrato el correspondiente presupuesto realizado con
los precios vigentes del cuadro de precios (aplicando la baja de la oferta).

Con el objetivo de minimizar las incidencias por actos vandalicos, accidentes o robos, los
licitadores propondran en su oferta una metodologia para minimizar los gastos del Ayuntamiento
por estos conceptos, que se incluird en la memoria correspondiente prevista en la documentacion
gue ha de contener el Sobre Numero 2 establecido en la clausula 3.3. del PCA.

Esta metodologia detallard, como minimo, una propuesta para los siguientes apartados:

1. Sistema de alarma acustica y de avisos, a través del sistema de Telegestion implementado,
al servicio de guardia y al retén de la Policia Local cuando se detecte:

0 Apertura de un cuadro.
O Interrupcién en un sector o caida de linea.

2. Sistema integracion de los elementos de la instalacidn en el mobiliario urbano, de forma
que sean mas dificiles de detectar y se eviten de esa forma actos vandalicos.

Se valorara que el licitador incluya dentro de la garantia total mds prestaciones frente a
accidentes, actos vandalicos y robos.

10.PRESTACION P4 - TRABAJOS DE MEJORA Y RENOVACION DE LAS INSTALACIONES DEL
ALUMBRADO EXTERIOR.-

La ESE ejecutard, a su cargo, las inversiones de ahorro propuestas en la Memoria Técnica
presentada de su oferta para la mejora y renovacién de las instalaciones del alumbrado publico
exterior.

El ahorro en consumo que resultara de su implantacion servird para financiar el suministro y
colocacién de los nuevos elementos.

Las inversiones minimas obligatorias, sin perjuicio de otros requerimientos del presente Pliego,
son:

1. Se instalard reloj astronédmico o sistema equivalente en todos los cuadros en los que no
esté instalado en la actualidad. Se reparardn o sustituirdn aquellos que no estén
actualmente en funcionamiento por averia.

2. Se sustituirdn todas las lamparas de vapor de mercurio o vapor de sodio de baja presién
existentes. En consecuencia, se adaptaran o sustituiran las luminarias correspondientes.
En estos casos se garantizara la homologacion del equipo completo.

3. Se instalaran reguladores de flujo en todas las instalaciones con potencia instalada mayor
de 5 kW. Se repararan o sustituirdn aquellos que no estén actualmente en funcionamiento
por averia.
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4. Se realizaran las modificaciones necesarias para adaptar todos los cuadros al REBT. Para
ello se tendrd en cuenta la descripcidon del estado de los cuadros de la auditoria energética
y el informe expedido por una OCA autorizada. No se incluye en este apartado las
adaptaciones sobre las redes eléctricas.

5. Seinstalaran sistemas de control de energia reactiva en los cuadros con factor de potencia
inferior a 0,95. Se reparardn o sustituirdn aquellos que no estén actualmente en
funcionamiento por averia.

6. Se repondran todas las ldmparas rotas o agotadas a fecha de inicio de contrato, cualquiera
gue sea su causa.

7. Se implantard un sistema Unico y homogéneo de cierre por cerradura o candados para los
cuadros.

8. Se instalara un sistema de telegestion, como minimo por cuadro, segun se especifica en el
apartado 7.2.2 (Tipo de telegestidn y control centralizado) del presente Pliego.

9. Se realizaran todas las modificaciones descritas en el ANEXO 5. AUDITORIA ENERGETCA
(Informe AE.AP.2012.VJ apartado 5.1 Consideraciones).

La ESE gestionard la ejecucién, puesta en marcha y pruebas, tanto de la instalacion existente,
como de la nueva INSTALACION de acuerdo con el calendario incluido en la oferta, que no
superara el plazo de seis meses desde el inicio del contrato.

Respecto de la legalizaciéon de las instalaciones se tendra en consideracion:

-En el caso de las instalaciones municipales de alumbrado publico que estaban legalizadas a fecha
de licitacién, la empresa adjudicataria que realice cualquier tipo de actuacién sera responsable de
obtener la correspondiente modificacion de la legalizacidn a su cargo.

-En la instalaciones municipales de alumbrado publico no legalizadas a fecha de licitacién, se actue
o no sobre ellas, se debera realizar durante el primer afo de contrato, inspeccién a través de OCA
y determinar asi los trabajos necesarios para su legalizacion.

Se presentard un informe completo y valorado a los Servicios Técnicos Municipales, con precios
del cuadro de precios vigente para P6. Sera el Ayuntamiento quien determinarad su viabilidad.

Cuando sea necesario, la ESE aportard la ingenieria necesaria para llevar a cabo todos los tramites
oportunos con objeto de mantener debidamente legalizadas las instalaciones, sin costo adicional
alguno para el Ayuntamiento.

Todos los materiales sustituidos quedaran a disposicién del Ayuntamiento, que a su criterio
decidira si deben conservarse en los almacenes municipales o en las instalaciones del Contratista
destinadas a la prestacion del contrato. A cargo del Contratista, los materiales sustituidos que a
criterio del Ayuntamiento sean inservibles, seran gestionados y remitidos a centros de reciclaje o
tratamiento de residuos seglin normativa vigente.

La ESE inspeccionara y supervisard por su cuenta las fases de suministro, montaje y puesta en
marcha de la nueva INSTALACION y de sus pruebas de funcionamiento, asumiendo las
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responsabilidades que se pudieran derivar por cualesquiera dafios y/o perjuicios, ya sean directos
o indirectos que pudieran causarse en el proceso de renovacién de la INSTALACION por ella misma
o sus Proveedores.

El calendario de ejecucidén, puesta en marcha y pruebas podra ser modificado de mutuo acuerdo
entre la ESE y el Ayuntamiento, en el caso de que concurrieran causas de fuerza mayor o surgieran
imprevistos que impidieran el cumplimiento de los plazos inicialmente estipulados.

Durante la ejecucion de los trabajos, se entregara un informe mensual sobre la evolucion de los
trabajos, indicandose sobre el plan de trabajo el grado de consecucidn. Se detallaran todas las
incidencias e informacién complementaria que sea de relevancia.

La aceptacidon de la nueva INSTALACION por parte del Ayuntamiento tendrd lugar una vez se
hubiere verificado su correcto y adecuado funcionamiento, mediante la realizacidn de las pruebas
adecuadas para cada equipo y para el conjunto de LA INSTALACION. Dichas pruebas serdn
realizadas bajo la responsabilidad de la ESE y de sus Proveedores en presencia de un
representante del Ayuntamiento. Las mismas verificaran el cumplimiento de preceptos recogidos
en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.

No tendrd lugar la aceptacién de la nueva INSTALACION cuando, durante la realizacién de las
pruebas de funcionamiento, se pusiera notoriamente de manifiesto cualquier tipo de deficiencias,
defectos, fallos y/o anomalias derivadas de un incorrecto disefio, vicios o defectos de los
elementos o equipos que conforman la nueva INSTALACION, montaje, puesta en marcha o
mediciones luminotécnicas de la misma.

Una vez resulten satisfactorias las pruebas y mediciones, el Ayuntamiento suscribira
conjuntamente con la ESE y por duplicado ejemplar, un Certificado de Aceptacidon de la nueva
INSTALACION, por el que se entendera a los efectos de este contrato como reconocimiento
expreso del primero de haber recibido ésta a su entera satisfaccion.

Una vez suscrito el Certificado de Aceptacién, la ESE asume las responsabilidades de gestidn,
mantenimiento y garantia de la nueva INSTALACION en las mismas condiciones contempladas en
el Contrato para las Prestaciones P1, P2 y P3.

En virtud de lo pactado en el presente contrato, a la finalizacion del mismo todos los elementos y
componentes adquiridos por la ESE para la nueva INSTALACION, seran propiedad del
Ayuntamiento. Consecuentemente, la ESE no podrd contraer préstamos, tomar créditos ni asumir
obligaciones de ninguna especie por las que cualquier elemento, o LA INSTALACION en su
conjunto, pueda quedar afecto como garantia de cumplimiento de las mismas.

11. PRESTACION P5 — INVERSIONES EN AHORRO ENERGETICO Y ENERGIAS RENOVABLES

Con objeto de perfeccionar el contrato se podran proponer, durante toda la duracién del mismo,
inversiones econdmicas adicionales debidamente detalladas para mejorar el ahorro energético y la
adopcidn de sistemas basados en energias renovables.
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Las propuestas en ahorro energético tendran que ser complementarias a las propuestas en el
presente Pliego y a la vez también compatibles en sus principios.

La adopcién de energias renovables se puede enmarcar dentro del ambito de las ultimas
tecnologias en sistemas solares fotovoltaicos.

Estas instalaciones seran estudiadas, propuestas, ejecutadas y financiadas para consumos de
pequefio alcance de iluminacién, sefializacidon o similares y también mediante los ahorros o venta
de energia renovable, conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato, y no tendran
repercusion econdémica sobre el precio de este contrato.

Para cada propuesta de ejecucion se presentara una memoria técnica formada, como minimo, por
un estudio energético, estudio técnico-econdmico, plan de ejecucién y posibles condiciones para
su ejecucion. Cada una de estas propuestas se tendra que aprobar por parte del Responsable del
Contrato previamente a su ejecucion.

En todo caso, deberan ser realizadas a cargo del Contratista y amortizadas dentro del plazo de
ejecucion del contrato.

12. PRESTACION P6 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Estos trabajos corresponden a operaciones de renovacién de la red eléctrica, traslados de puntos
de luz, instalaciones provisionales, instalaciones para fiestas, de Navidad y actividades diversas,
nuevos alumbrados, reparacion de averias producidas por actos vandalicos, colisiones de vehiculos
no identificados u obras en la via publica, adecuaciones de las instalaciones a normativa no
incluidas en otras prestaciones, obra civil de reparaciones de la garantia total, etc., que realizaria el
Contratista a peticién del Ayuntamiento y previa aprobacién por parte del Responsable del
Contrato del presupuesto de los trabajos elaborado tomando como base el cuadro de precios
vigente para la prestacién P6.

En cuanto a los posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este Pliego y en la
oferta del licitador, el precio no podra ser superior al 80% del PVP, justificados con la tarifa de
precios vigentes de los fabricantes.

Para todas las prestaciones detalladas a continuacién serda necesaria la aprobacion del
correspondiente presupuesto realizado en base al cuadro de precios vigente para P6 (aplicada la
baja de la oferta) y un porcentaje del 13% de Gastos Generales y un 6 % de Beneficio Industrial.

12.1.1 Adecuacion de las instalaciones a la normativa vigente.

Se consideran trabajos incluidos en este apartado aquellos que se generen como resultado de las
inspecciones que realiza la Conselleria de Industria, mediante los Organismos de Control
Autorizados para dar cumplimiento a los diferentes reglamentos vigentes, asi como los trabajos
gue se generen para la adecuacion a la Ley 6/2001 de ordenacién ambiental para la proteccion del
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medio nocturno. Serd de aplicacion este apartado, como trabajo complementario, en las
instalaciones sobre las que el Contratista no haya intervenido previamente en la Legalizacidn de la
instalacion.

12.1.2 Remodelacion de instalaciones obsoletas.

Cuando segun criterios del Responsable del Contrato y el Ayuntamiento, el estado de una
instalacion aconseje ser renovada, total o parcialmente.

12.1.3 Actuaciones puntuales.

Para estos conceptos se incluyen los trabajos de cambio de potencia, retirada, reposicién y
desplazamiento de puntos de luz.

Estas operaciones se realizardn tanto por iniciativa municipal como para peticion de terceros,
previa autorizacion del Responsable del Contrato y el Ayuntamiento.

12.1.4 Instalaciones provisionales.

Se consideran instalaciones provisionales:

- Instalaciones o actos promovidos por el Ayuntamiento u otras entidades, siempre con la
autorizacién municipal y a peticion del Ayuntamiento.

12.1.5 Alumbrado para actos festivos y de Navidad.

En la celebraciéon de actos festivos, deportivos, culturales, o cualquier otra naturaleza que el
Ayuntamiento considere, la ESE sera responsable del perfecto funcionamiento de las instalaciones
de su alumbrado ornamental durante el desarrollo de los mismos en la zona que se indique y por
el tiempo que se determine.

El Ayuntamiento entregard o contratara a la ESE los elementos y componentes de las instalaciones
del alumbrado ornamental, y la ESE se hard cargo a su cargo de la adecuacidn, montaje y
desmontaje de las instalaciones de los mismos, sin que la mano de obra y los medios auxiliares
supongan ningun coste para el Ayuntamiento.

Se consideraran trabajos complementarios los costes derivados de la tramitacién de los nuevos
suministros, asi como la instalacién de las acometidas provisionales y los consumos de energia
durante los actos puntuales, festivos y Navidad.

Esto podra incluir, dependiendo de las caracteristicas de cada acontecimiento, la inspeccién previa
de la instalacién y enmienda de las deficiencias detectadas, variaciones en el horario de
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funcionamiento, el cierre parcial o total de la instalacién y el montaje y/o desmontaje de
determinados elementos.

El Ayuntamiento debera aprobar la contratacion de las tarifas de suministro eléctrico en estas
instalaciones provisionales, con el objetivo de comprobar que los precios son de mercado.

Cuando sea posible técnicamente y la ESE realice la conexion a cuadros existentes para alumbrado
y no tramite un nuevo expediente, el Ayuntamiento sélo se hara cargo de la energia a los precios
del CUPS que corresponda, no habiendo tramitaciéon de nuevo suministro provisional.

12.1.6 Nuevas instalaciones.

Opcionalmente, el Ayuntamiento podrda encargar trabajos correspondientes a aquellas
instalaciones nuevas de pequefio y mediano alcance no previstas en estos momentos, que sea
necesario realizar en el futuro.

12.1.7 Trabajos derivados de los daiios producidos por terceros.

Estos trabajos seran relacionados con los dafios producidos por terceros tales como actos
vandalicos, accidentes con o sin causante identificado, robos, deterioro de conductor eléctrico por
roedores, averias provocadas por rotura de lineas sepultadas por movimiento de tierras y obras
realizadas por promotores de obra o compafiias de servicios, colisiones de vehiculos, etc.

En el apartado 9.1 del presente Pliego se ha detallado la forma de proceder en cada caso.

12.1.8 Trabajos de obra civil en las reparaciones de la garantia total.

Los trabajos de obra civil de zanjas y calas para la reparacion de averias y su reposicion estan
considerados dentro la Prestacién P6 de trabajos complementarios.

12.1.9 Forma de prestacion y programa de trabajo para prestaciones incluidas en P6.

En funcién de la magnitud de las actuaciones a realizar, o por requerimiento expreso del
Responsable del Contrato, el Contratista estard obligado a presentar, antes de empezar los
trabajos, un plan de ejecucidn que serd sometido a la aprobacidon del responsable del
Ayuntamiento. Una vez aprobado, el plan adquirird caracter contractual.

Antes de iniciar la obra se procedera al replanteo de la misma sobre el terreno, existiendo la
posibilidad de realizar modificaciones parciales, tanto en aquel momento, como durante la
ejecucién de los trabajos siempre que ambas partes estén de acuerdo.

La obra tendrd que finalizar en la fecha establecida, ya sea la fecha inicialmente prevista o la
determinada en una posterior ampliacién del plazo.
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El Contratista pondra a disposicion del responsable del Ayuntamiento un libro de obra en el que
periddicamente se anotara la ejecucidn y las variaciones que puedan ocurrir.

Con el objeto de cumplir aquello especificado en el apartado anterior, el Contratista tendra que
organizar unos grupos de trabajo que actuaran basicamente durante la jornada diurna. Estos
grupos seran independientes al grupo que se dedique al mantenimiento de la red de alumbrado.
Estos grupos de trabajo tendran que estar capacitados para efectuar la instalacion completa de
puntos de luz, incluyendo obra civil.

12.1.10 Control de materiales.

Todos los materiales tendran que ser de primera calidad, por eso es necesario que el Contratista
presente al responsable del Ayuntamiento los catalogos y certificados de homologaciones y toda la
informacién que se solicite sobre el material. No se utilizard ningin material que no haya sido
previamente aprobado por el responsable del Ayuntamiento.

13. SEGUROS DE LA INSTALACION.

La ESE asume todos los riesgos por dafios y pérdidas totales o parciales de los elementos y/o
equipos que conforman la INSTALACION en los casos de accidentes en los que se conozca el
causante del dafio, cualquiera que sea la causa a que responda, al tener encomendado el
mantenimiento y conservacién de la misma y la obligacién de contratar un seguro contra estos
siniestros. Serd también responsable por tanto de la tramitacidn con las compafiias aseguradoras.

En los casos de accidentes donde se persone la Policia Local, el Ayuntamiento se compromete a la
colaboracién para la expedicion de los correspondientes atestados.

Con tal motivo la ESE se obliga a concertar, previo conocimiento y aprobacién del Ayuntamiento, y
por cuantia suficiente en las sumas aseguradas, la pdliza o pdlizas de seguros que cubran de
manera suficiente al menos:

- Seguro frente accidentes de la INSTALACION.

- Danos a terceros y responsabilidad civil por la explotacidn.

- Incendio, explosidn, rayo y adicionales incluidos los riesgos extensivos de dafios por
huelgas y acciones tumultuosas con inclusién de la prima del consorcio de compensacion
de seguros para riesgos catastroéficos.

La ESE se obliga a remitir al Ayuntamiento, de manera inmediata, y en todo caso, en un plazo no
superior a treinta dias naturales desde la fecha de su formalizacion, copia acreditativa de dichas
Pdlizas y de todas sus renovaciones, no quedando obligado este uUltimo con la Aseguradora al pago
de las primas que seran de Unica cuenta y cargo de la ESE.

El periodo durante el cual deberdn mantenerse en vigor tales pdlizas coincidira con la duracion del
presente contrato.
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La ESE informard por escrito al Ayuntamiento, en caso de siniestro y con independencia de su
gravedad, dentro del mismo plazo en que venga obligado a comunicar su acaecimiento a la
entidad aseguradora, precisando su naturaleza, la fecha, el lugar y las circunstancias del mismo, asi
como la indole y valoracién provisional de los dafios producidos.

La ESE completara por su cuenta y cargo la sustitucion de los elementos y/o equipos siniestrados,
los trabajos necesarios y los importes que no estén incluidos en la indemnizacidn del seguro.

En La Vila Joiosa, a 7 de junio de 2013

Fdo. Jose Lloret Martinez

C/ Major, 14 — CP 03570 — Tel. 96 6851001 — Fax 96 6853540 — CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com — www.lavilajoiosa.com

44/76



ANEXO 1. TABLA RESUMEN OPERACIONES PROGRAMADAS.

Sin perjuicio del desarrollo mas especifico de cada una de las prestaciones incluidas en el objeto
del contrato que se realiza en este PPT, se adjunta como tabla de minimos, el resumen de las

obligaciones periddicas a cargo del Contratista dentro del precio de licitacion.

OPERACION PERIODICIDAD
TAREAS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION P1
Control de encendido y apagado de la instalacién. diaria
Control del horario de encendido, regulacién y apagado de las instalaciones | semanal
Informe de incidencias detectadas por el Contratista diaria
Informe de incidencias telefénicas diaria
Informe resumen incidencias y seguimiento semanal
Informe de estado general de la instalacion anual
Mantenimiento de base de datos actualizada en sistema informatico continuo
Informe inventario actualizado mensual
Informe Stock actualizado mensual
Entrega de planos actualizados anual
Informe de andlisis y control de gasto energético mensual
Presentacién de justificantes de abono de facturas de suministro eléctrico mensual
Verificacién de caracteristicas fotométricas. Mapa luminico. anual
TAREAS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION P2
Limpieza exterior de luminarias anual
Limpieza interior de luminarias anual
Limpieza de papeles en columnas y cuadros anual
Limpieza interior de cuadros anual
Verificacidn del funcionamiento de los puntos de luz semanal
Verificacion del estado mecanico de los soportes y puntos de luz mensual
Verificacion eléctrica de los puntos de luz anual
Verificacidn y tareas de mantenimiento de los cuadros de mando anual
Verificacidn de las lineas mensual
Conservacién de arquetas y tapas Cada dos
meses
Comprobacién de los elementos de la instalacion eléctrica anual
Planificacién semanal mantenimiento preventivo semanal
Informe previsién mantenimiento preventivo mensual
Informe mensual mantenimiento preventivo realizado mensual
TAREAS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION P3
Resumen de reparaciones y reposiciones en garantia. mensual
Informe seguimiento reparaciones por accidentes con causante identificado | mensual
Informe sobre aplicacidn de la metodologia para la prevencién de mensual
incidencias por accidentes, robos, actos vandalicos
Informe actualizado de luminarias sustituidas en garantia total mensual
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OPERACION PERIODICIDAD
TAREAS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION P4

Evolucion implantacion P4 mensual
TAREAS CORRESONDIENTES A LA PRESTACION P5

Informe de subvenciones solicitadas y seguimiento mensual
TAREAS CORRESPONDIENTES A LA PRESTACION P6

Informe reparaciones por actos vanddlicos, robos, accidentes (sin causante semanal
identificado).

Resumen de reparaciones por actos vandalicos, robos y accidentes (sin mensual

causante identificado).

NOTA:

Todos los informes y resumenes indicados seran remitidos en formato digital.
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ANEXO 2. REQUISITOS DE CALIDAD DE LA ILUMINACION.

Los licitadores tendran en cuenta, tanto para los planes de mantenimiento y garantia total como
para la propuesta de renovacidon y mejora de las instalaciones del alumbrado exterior, que la
lluminancia media, la uniformidad y el resplandor luminoso deberan cumplir los niveles
establecidos en el REEAIE, teniendo en cuenta la clasificacién de vias de la auditoria y que se
resumen a continuacion:

Clase de [luminancia media | Uniformidad
alumbrado (lux) Global minima
ME2 20 0,40
S1 15 0,33
ME3a 15 0,40
ME3c 15 0,40
S2 10 0,30

Notas sobre la tabla anterior:

a. Durante los periodos sin regulacién de flujo se consideran los valores de la tabla
anterior como minimos a cumplir, independientemente de los valores obtenidos
en la auditoria, atendiendo al factor de mantenimiento segin la oferta
presentada. El factor de mantenimiento se calculara segun la ITC6 del REEIAE.

b. En el caso de que, por disefio, los niveles de luminosidad sean superiores a los
exigidos, se podra realizar un ajuste mediante regulacién de flujo.

c. Se considerard que el proyecto debe cumplir las especificaciones de la tabla
anterior una vez implementadas las inversiones de P4, realizdndose mediciones in
situ.

d. Para el cumplimiento de los niveles de iluminancia media y uniformidad sera
posible aunque no obligatoria la reubicacién de puntos de luz o el incremento de
potencia cuando por disefio no sea posible a partir de las ubicaciones
preexistentes. En este sentido los licitadores tendrdan muy presente la mejor
valoracion de las ofertas con mejores niveles de uniformidad e iluminancia media.
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ANEXO 3. TABLA RESUMEN GARANTIA TOTAL.

Sin perjuicio del desarrollo mas especifico de cada una de las prestaciones incluidas en el objeto
del contrato que se realiza en este PPT, se adjunta como una tabla resumen de las prestaciones

incluidas en la garantia total.

PRESTACION MATERIALES | MANO DE MEDIOS OBRA CIVIL
OBRA AUXILIARES
Cambio de Ildmparas rotas o
INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO -
agotadas.
Cambio de equipos auxiliares rotos
INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO --
o agotados
Reparacion o  reposicion de NO
cualguier elemento averiado (por INCLUIDO
motivos diferentes al vandalismo, (excepto en
robo o accidente) sobre el que el los casos de
. INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO .
Contratista haya actuado con obra civil
inversiones iniciales P4 o trabajos ejecutada
complementarios (P6) durante el por el
contrato Contratista)
Reparacion de averias por
accidentes con causante INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
identificado
Reparacion de averias por NO NO
. . . . INCLUIDO INCLUIDO
accidentes sin causante identificado INCLUIDO INCLUIDO
Reparacion de averias por NO NO
. INCLUIDO INCLUIDO
vandalismo INCLUIDO INCLUIDO
Reparacidn de averias por robo NO NO
INCLUIDO INCLUIDO
INCLUIDO INCLUIDO
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ANEXO 4. CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES.

Complementariamente a las condiciones generales para los materiales en la cldusula 6 de este
Pliego, se describe a continuacién con mas detalle para cada uno de los elementos de las
instalaciones.

Luminarias

Como se ha indicado, todas las luminarias a instalar seran suministradas por fabricantes de
reconocida solvencia al mercado. Del mismo modo se rechazara cualquier luminaria, que
cumpliendo esta condicidn, presente abolladuras o desperfectos, debiendo tener aspecto liso o
superficial sin seiales.

Para cada tipo de luminaria a instalar se entregard la ficha o fichas técnica/s oficial/es del/los
fabricante/s de la fuente de luz, indicando todas las caracteristicas técnicas y certificados
necesarios incluyendo,

e Flujo nominal a 252C, potencia nominal, temperatura de color y rendimiento cromatico.

e Consumo total de la luminaria, incluyendo el del equipo auxiliar, para lo que se debera
aportar la ficha técnica oficial del fabricante de la fuente de alimentacidn, en la que se
indigquen sus caracteristicas técnicas y certificados correspondientes (temperatura maxima
asignada (tc), tensién/ corriente de salida asignada, grado de hermeticidad IP, factor de
potencia del equipo, marcado CE, etc).

e Rendimiento de la luminaria y vida util estimada para la luminaria en horas de
funcionamiento. En el caso de luminarias de tecnologia LED, el parametro de vida util de la
luminaria vendrd determinado en horas de vida por el mantenimiento de flujo total
emitido por la luminaria para una determinada temperatura de referencia (Ta/Tq).

e Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteracién de sus parametros
fundamentales, en funcién de la temperatura ambiente exterior, cubriendo como minimo
el intervalo de temperaturas ambiente: -102C a 359C.

e Datos fotométricos exigibles para la luminaria utilizada

» Curva fotométrica de la luminaria.

» Flujo hemisférico superior instalado.

» Certificado que incluya el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme
a lo establecido en la Norma UNE-EN 13032.

e Declaracion de conformidad o certificado equivalente, demostrando el cumplimiento de

los requisitos marcados por las siguientes Normas:
» UNE- EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
» UNE-EN 60598-2-3: Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado
publico.
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» UNE- EN 62031: Médulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
» UNE-EN 55015: Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a la
perturbacién radioeléctrica de los equipos de iluminacién y similares.
» UNE EN 62471 de Seguridad Foto-bioldgica.
e Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique que se cumplen las directivas RoHS y
WEEE.
e Certificado del fabricante de estar inscrito en un SIG (Sistema Integral de Gestion de
Residuos)

Las luminarias dispondran de diferentes sistemas épticos, que ofrezcan distintas fotometrias para
las diferentes aplicaciones en consideracion, debiéndose combinar incluso dentro de una misma
zona, adaptando los niveles luminicos a cada una de las zonas del municipio, teniendo los valores
normativos exigibles, principalmente de iluminancia media, uniformidad y resplandor.

Teniendo en cuenta las condiciones fotométricas definidas para cada parte de la instalacion, se
rechazaran todas aquellas luminarias, con las que se consigan niveles de iluminancia media y
uniformidades inferiores a las necesarias, asi como valores de FHSi superiores. Este rechazo se
podra realizar incluso una vez instaladas las mismas.

Del mismo modo, una vez aceptado el tipo de luminaria, el responsable del Ayuntamiento podra
hacer una prueba, enviando a un laboratorio oficial una cantidad no inferior al 5% de éstas, para
comprobar todas las caracteristicas técnicas.

El disefo de las luminarias permitira la reposicion del sistema dptico y el dispositivo de control
electrénico, de forma que el mantenimiento de los mismos no implique el cambio de la luminaria
completa, ni requiera complejas labores de mantenimiento.

Por ultimo, la seleccién del disefio de las nuevas luminarias seguira la el estilo de las luminarias
instaladas actualmente en el municipio. Previa aprobacién por parte del Ayuntamiento, se podra
modificar el estilo de las luminarias instaladas, en base a nuevos modelos. Para ello el Responsable
del Contrato podra solicitar al Contratista la instalacidon de una prueba piloto, sin que esta sirva de
precedente para su instalacion.

Caracteristicas generales

Las luminarias contaran con accesos independientes para el equipo de encendido y sistema 6ptico,
ambos accesibles de forma independiente y dotados de un grado de hermeticidad minimo, de
acuerdo a la norma UNE 20.324, de IP44 para sistema eléctrico y IP66 para sistema dptico.

En el caso de que sea necesario incorporar elementos de control, comunicaciéon, etc. para el
correcto uso del sistema de telegestion de las instalaciones a nivel de puntos de luz, estos deberan
quedar totalmente integrados en los propios puntos de luz (luminarias y soportes), sin afectar al
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correcto funcionamiento de estos, y garantizando el grado de hermeticidad acorde con lo indicado
anteriormente.

El dimensionado de los alojamientos de los equipos de encendido y sistema dptico serd tal que
permita el montaje holgado de los mismos y su adecuada ventilacidn.

Las luminarias se suministran cableadas desde el portalamparas a la ficha de empalme. El
aislamiento de los conductores serd del tipo de silicona, capaz de resistir las temperaturas
existentes alrededor del voltaje de la lampara.

La luminaria ird equipada con un sistema de proteccidon ante sobretensiones, preferiblemente de
hasta 10kV.

El sistema de fijacidn serd acoplable a los soportes normalizados, y orientable in situ con el objeto
de ajustar la fotometria a cada aplicacion particular

El disefio mecdnico del cuerpo de las luminarias, no dispondra en su parte exterior de ningin
sistema que permita la acumulacién de suciedad u otros elementos del medio ambiente que
podrian perjudicar su eficiencia, de forma que se garantice su funcionamiento sin requerir labores
de conservacion y limpieza distintas de las programadas para las luminarias normalizadas.

La superficie reflectora sera de una sola pieza, y estara firmemente sujeto a la propia luminaria,
siendo en cualquier caso facilmente accesible para las operaciones de limpieza. Su superficie
reflectante estard abrillantada, anodizada y sellada.

El aluminio de los reflectores serd de una pureza igual o superior al 99,7%. La chapa empleada
tendra un grueso minimo de 1,5 mm antes de ser utilizada y una vez construido el reflector, el
grueso no puede ser inferior a 0,6mm.

La capa de aluminio tendrd un grueso minimo de 4 micras, el reflector pasara satisfactoriamente el
ensayo de continuidad de la capa, la resistencia a la corrosién y el control de sellado.

Las herméticas, cubetas o reflectores seran de un material cuya estabilidad garantizase la
capacidad para resistir sin deformacion las condiciones térmicas creadas en el servicio de
iluminacion.

Los dispositivos de suspensién seran galvanizados y deberan resistir, como minimo, cinco veces el
peso total del aparato.

Condiciones especificas de las luminarias de LEDs

Todas las luminarias de tecnologia LED deberdan cumplir con todos los requisitos y
recomendaciones recogidos en el documento “Requisitos Técnicos exigibles para luminarias con
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tecnologia LED de alumbrado exterior” publicado por el IDAE y el CEl, aportando la documentacion
especificada en el mismo.

Adicionalmente, cuando las actuaciones presentadas por la empresa Adjudicataria supongan
alguna adaptacidon o modificacion de las luminarias actuales, esta empresa sera considerada, a
efectos del municipio, como el fabricante de todo el conjunto, siendo aplicable la totalidad de la
Legislacién, asi como la responsabilidad sobre el producto, garantia, correcto funcionamiento y
sobre su seguridad eléctrica y mecdnica.

En la adaptacidn de las luminarias existentes durante la duracion del contrato, a tecnologia LED se
debera tener en cuenta lo siguiente (todo sin ningun coste para el Ayuntamiento):

e Antes de la instalacion, la empresa adjudicataria debe aportar 4 unidades de luminarias
LED al Ayuntamiento, para que se les pueda hacer una prueba piloto.

e En el momento de la entrega de las luminarias, éstas seran sometidas a un control de
calidad independiente.

e Todas las luminarias deben haber estado probadas y validadas por el Responsable del
Contrato antes de su instalacion.

e Todas las luminarias tendran la posibilidad de cambiar la matriz de LEDs ya sea por
defectos de fabricacién o por finalizacién de su vida util, y deberan tener asegurado su
suministro, debiendo ser de un fabricante de demostrable solvencia.

La garantia debe prever la sustitucion integral de la luminaria debido a cualquier tipo de fallo
durante un minimo de 10 afios. La garantia ha de incluir la reparacién o sustitucién de partes
eléctricas defectuosas (incluyendo la matriz de LEDs y la fuente de alimentacion/drivers) por un
minimo de 10 afios desde la fecha de instalacién. La garantia ha de cubrir los costes de servicio y
de mano de obra relativos a la reparacién o sustitucion del producto.

Lamparas y Portaldmparas

Todas las lamparas a instalar en el municipio serdn de marca reconocida y registrada como de
primera categoria y deberdan de cumplir con el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y el
Reglamento de eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior.

En base a esta condicidn, se aceptaran todos los tipos de [dmparas, menos lamparas de vapor de
mercurio y de vapor de sodio de baja presion, siendo preferibles ldmparas de vapor de sodio de
alta presidn, de haldégenos metalicos con quemador cerdmico de ultima generacion y LEDs,
debiendo asegurar la maxima eficiencia energética, durabilidad, fiabilidad, cumplimiento
normativo y estén validadas por el responsable del Ayuntamiento.
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En cualquier caso no se podran instalar lamparas de una eficiencia y durabilidad menor a la
instalada actualmente en cada punto de luz, asegurando siempre, ademas de las exigencias
luminotécnicas de funcionamiento, la homogeneidad de las instalaciones.

El conjunto ldampara y equipo de encendido tendrd que cumplir con toda la normativa vigente,
aportando la documentacidn justificativa en cada caso, como la normativa sobre Compatibilidad
Electromagnética y marcado CE.

Los casquillos deberan tener un recubrimiento metalico antioxidante. Se debera garantizar su
buen funcionamiento a temperaturas de 2002C, sin que se observen fisuras ni grietas en la unidn
con la ampolla ni en las masas vitreas que separan los polos de contacto. Los ensayos de
resistencia se haran colocando las lamparas inclinadas y en horizontal.

La ampolla de vidrio tendra que soportar la presion interna y las deformaciones térmicas de ésta y
el casquillo sin ruptura, hasta una temperatura maxima de 3502C. También ha de soportar en
estas condiciones, el choque térmico de caida de gotas de agua a 15°C, sin rupturas ni fisuras
sobre el vidrio.

Los portalamparas no podran tener ninguna parte metalica exterior en comunicacion eléctrica con
los conductores. Irdn provistos de sélidos y amplios contactos eléctricos que permitan el paso de
la corriente sin sobre calentamientos perjudiciales.

La resistencia mecanica sera la suficiente para soportar un esfuerzo cinco veces superior al
transmitido por la [ldmpara.

El dispositivo de sujecidn del portalamparas a la [ldmpara serd sélido y permitira el facil montaje o
sustitucidn sin necesidad de retirarlo.

Equipos de encendido

Al igual que para el resto de materiales, sélo se admitiran equipos auxiliares de primera categoria,
procedentes de fabricantes de reconocida solvencia. Todos los equipos de encendido deberan ser
de maxima eficiencia y electrdnicos y asi como deberan cumplir con el Reglamento de eficiencia
Energética en instalaciones de alumbrado exterior.

Estos equipos tendrdn inscripciones donde se indique el nombre o marca del fabricante, las
tensiones nominales, las intensidades nominales, la frecuencia, el esquema de conexién, si hay
mas de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal de la [ldmpara o lamparas para las que
haya sido disefiado.

Los elementos de tensidn no podran ser accesibles a un contacto fortuito, durante su utilizacion
normal. Las tapas que permitan el acceso a las piezas con tension solo podran desmontarse con
ayuda de herramientas.

C/ Major, 14 — CP 03570 — Tel. 96 6851001 — Fax 96 6853540 — CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com — www.lavilajoiosa.com

53/76



Las conexiones se efectuaran con bornes, regletas o terminales, de manera que no se aflojen con
el uso y estos elementos solo se utilizaran para conexiones eléctricas, sin someterlos a esfuerzos
mecanicos. Las piezas conductoras de corriente deberan ser de cobre, de aleacidon de cobre u
otros materiales no corrosivos.

Todos los equipos de encendido deberan ser compatibles con los sistemas de regulacion
instalados actualmente en las instalaciones, permitiendo como minimo la regulacidon para tres
niveles de potencia configurables. Estos sistemas deberan:

e Ser compatibles con sistemas de regulacién de flujo de cabecera.
e Ser compatibles con sistemas de regulacién por linea de mando.
e Permitir la programacion individual de los niveles de reduccion de flujo, como minimo en
tres fases.
e Permitir la programacién mediante una o varias de las siguientes opciones:
> Sistema de telegestion propuesto en el presente Pliego.
» Terminales de programacion accesibles en la base de los puntos de luz, en cajas
estancas y fijadas a los mismos.
» Dispositivos inaldmbricos

Ademas se valorara positivamente que estos sistemas de encendido permitan su programacion
desde los sistemas de control y gestién de instalaciones de alumbrado, como el propuesto como
sistema de telegestion en el presente Pliego.

Los bornes de conexidon con el resto del circuito se dispondrdn de manera que no presenten
continuidad eléctrica superficial en el caso de condensacidn de vapor de agua sobre los mismos.

Todos los equipos deberan permitir la regulacion del factor de potencia de la instalacidn,
asegurando conseguir un factor de potencia superior a 0,95.

Los bornes se dispondran de manera que no presenten continuidad eléctrica superficial, en el caso
de condensacién de vapor de agua en los mismos.

El Contratista deberd entregar al responsable del Ayuntamiento el certificado de los ensayos,
realizados por laboratorios oficiales, en los que se justifique la normativa vigente, asi como los
certificados de garantia por un periodo no inferior a 5 afos.

Reguladores de flujo

La regulacion del flujo luminoso en las instalaciones se podra realizar mediante equipos
estabilizadores en cabecera o sistemas de regulacién en cada uno de los puntos de luz.

En cualquier caso, y en todos los modos de funcionamiento de las instalaciones de alumbrado (con
reduccion de flujo o sin reduccién), se deberdn asegurar las condiciones luminotécnicas definidas
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en este Pliego, asi como las sucesivas revisiones realizadas por los responsables del municipio, y
las exigencias establecidas en el REE en instalaciones de alumbrado exterior.

Se deberd poder analizar el funcionamiento de los sistemas de reduccidon de flujo, debiendo
integrase en el sistema de telegestion de la instalacién, mostrando todos los parametros de
funcionamiento de los mismos.

Para la programacioén de los rangos de reduccién de flujo, se tendrd en cuenta lo indicado en el
apartado anterior. Luego, el Contratista debera facilitar al Responsable del Contrato toda la
documentacién relativa tanto a los equipos, como a los sistemas de programacion, asi como, en
caso necesario, realizard la instalacién del software de programacién en dos puestos de trabajo,
indicados por el Responsable del Contrato.

Los equipos estabilizadores de tension de salida deberdn mantener los valores nominales de
consigna, entre margenes prefijados por el usuario entre +2%, tanto para el funcionamiento en
régimen normal como a flujo reducido.

La regulacidn del flujo luminoso de las ldamparas se realizara mediante rampas de crecida o
decrecida variables, configurables por el usuario. La regulacién debera permitir como minimo tres
fases de funcionamiento.

La entrada en funcionamiento de los ciclos de reduccion de flujo luminoso en las instalaciones de
alumbrado se realizard mediante control de horario por reloj astrondmico, o sistema equivalente
programado.

Estos sistemas por deberdn aportar como minimo la posibilidad de reduccidon de potencia de un
40%, consiguiendo, en cualquier caso, una reduccion del flujo luminico minima del 50 %, teniendo
en cuenta la potencia de lampara a instalar en cada caso.

Soportes

Al igual que el resto de materiales, los soportes seran suministrados por fabricantes de reconocida
solvencia en el mercado.

Cumplirdn las dimensiones necesarias para cada parte de la instalacion, atendiendo a las
caracteristicas del resto de componentes, siguiendo en cada caso las especificaciones del
Responsable del Contrato.

El responsable del Ayuntamiento podra disefiar soportes especiales, cuando el caso lo requiera o
se considere necesario. Aquellos soportes deberdn estar amparados por la acreditacion de
eficiencia, emitida por el fabricante.
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En cualquier caso, el dimensionado debera ser calculado, de acuerdo a las normas establecidas
para soportar la accidn del viento y otros efectos atmosféricos. Los anclajes, soportes de brazosy
complementarios deber3, responder a los posibles esfuerzos exigidos en cada caso.

La sustitucion de columnas, baculos, brazos murales, etc., existentes, se realizara por otros de
iguales caracteristicas, respetando tanto el disefio como el dngulo de inclinacidn, longitud y altura
a situar cada tipo. Se debera tener en cuenta la uniformidad sobre el terreno y la alineacion del
todo el conjunto.

Antes de colocar las columnas, baculos, brazos murales, etc., la empresa adjudicataria solicitara al
Responsable del Contrato la aprobacién de los mismos para la implantacién y le acompafiara en la
inspeccién. Aquellos podran solicitar cuantas pruebas y acreditaciones consideren oportunas.

Todos los soportes construidos en acero galvanizado por inmersion se adaptaran a lo establecido a
la Norma UNE 37501, estaran construidos en chapa de acero de 3 a 4mm de grueso de una sola
pieza, y estardn electrosoldados longitudinalmente de acuerdo a las especificaciones de la norma
UNE 14.011. Los ensayos de uniformidad del galvanizado se realizaran de acuerdo a la norma UNE
7.183.

La superficie exterior no presentara manchas, rallones ni abollamientos y las soldaduras se puliran
debidamente, a fin y efecto de conseguir un acabado exterior de calidad.

Contaran con la conexidn a una toma tierra segun la reglamentacion vigente.

Baculos y columnas

Los baculos serdn troncocdnicos, cilindricos o de seccion cuadrada, de las dimensiones
especificadas por el Responsable del Contrato y adaptadas a los puntos de la instalacion.

El tronco de cono se obtendra por prensa hidraulica e ird soldado siguiendo una matriz,
realizdndose la soldadura con electrodo continuo y en atmdsfera controlada.

No se admitirdn soldaduras transversales, excepto en aquellos soportes en los que existan tramos
formados por diferentes secciones, o que por la longitud, sea dificil construirlos en un solo tramo.

Todos los baculos y columnas estaran dotados de portezuela de registro en su parte baja, dotadas
de pestillo y cadena, con pletina para sujecion de la caja de proteccidon y conexiones y en su caso
tornillo para la toma de tierra. Este registro estard a una altura de 500mm sobre la placa base. Las
esquinas seran redondeadas y se colocard un marco de pasamano de hierro soldado al borne de
apertura.
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En el extremo inferior se soldara la placa de anclaje, de las dimensiones necesarias y dotada de un
cincho exterior de refuerzo y cartelas de acotamiento.

En el caso de construir el soporte en diferentes tramos, las uniones se reforzaran por una estufilla
interior y las soldaduras se puliran debidamente para evitar que sean facilmente apreciables.

Para el anclaje de la cimentacion se dispondran los pernos construidos en acero de alta resistencia
a la traccion, enroscados en el extremo superior con una rosca de una entrada y doblando en
gancho el inferior para una mejor sujecion a la masa de hormigdn.

Las dimensiones del mango extremo para la sujecién de la luminaria se determinaran de acuerdo a
las caracteristicas de la luminaria escogida y validada por el responsable del Ayuntamiento.

Ademas de lo indicado anteriormente, también se aceptaran los baculos y columnas fabricados en
los siguientes materiales, siempre asumiendo las acciones de mantenimiento que se puedan
derivar de su uso.

e Armados con cubierta de PVC.

Estardn constituidos por un tubo de PVC troncocdnico, estabilizado a la luz, armado con varilla de
acero, un tubo interior de acero, relleno del espacio intermedio con cemento plastico de alta
resistencia.

El PVC tendra un espesor minimo de 3 mm., obtenido por extorsidn a alta presidon y temperatura
1802C, de acuerdo a la norma DIN 8.061 y estabilizado a las radiaciones ultravioletas.

Deberdn responder a los ensayos de corrosidn establecidos en la norma ASTM B 117-73, de
variacion brusca de temperatura de la ASTM D 756-78 y de envejecimiento de la UNE 53.235-85 y
cumplir las siguientes caracteristicas:

> Resistencia a la compresién a los 28 dias > 400 Kg./cm?

» Carga de rotura media a los 28 dias > 240 Kp.

» Ensayo de corrosién a la urea durante 24 horas ninguna variacion solucién
al 100%

e Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Estara constituido por poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) fabricada segun las normas
UNE 72.401vy 72.402, y CEN/TC 50 parte 10, y tendran las siguientes caracteristicas:

» Densidad 1.400 + 1.800 Kg./m.

» Dureza superficial 45 = 55 BARCOL

» Resistencia al choque >=14 j/cm2

» Resistencia a flexion >=300 M Pa
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YV YV VVVYVYVYYVYYY

Modulo de elasticidad a flexién >=13.000 M Pa

Resistencia a tracciéon >=200 M Pa

Modulo de elasticidad a traccién >=18.000 M Pa

Absorcidn de agua <=0.6 %

Estabilidad térmica -30/+70 2C

Resistencia a rayos ultravioletas 720 { ef<=£5% h.

Rigidez dieléctrica 30 KV/mm.

Resistencia volumétrica 10e15 ohm.x cm.

Aspecto superficial exterior nivel Il

Resistencia a los agentes atmosféricos y quimicos muy buena

*Ensayos seglin normas ASTM

*Fabricado segun UNE 72.401, 72.402 y CENT/TC 50 parte 10 (requerimientos
especiales para columnas de alumbrado publico reforzadas con fibra de vidrio) 1
M Pa =1 N/mm?=10.2 Kp/cm®

e Fundicion.

Seran de fundicién de hierro colado perlitico, de resistencia GG 22/mm?, segin norma DIN 1.612,

peso especifico 7'8, de la composicidn (en %) siguiente:

>

VV VYV VYV

3.400 a 3.500 de Carbono
2.100 a 2.200 de Silicio
0.700 de Manganeso
0.080 de Fosforo

0.022 de Azufre

93.698 a 93.489 de Hierro
93.698 a 93.498 de Hierro

Tanto los baculos como las columnas cumplirdn las especificaciones técnicas descritas en la Orden
Ministerial del 16 de Mayo de 1989.

Brazos murales

Los brazos murales y los complementarios cumplirdan con las normas generales establecidas para

los baculos e irdn colocadas mediante cuatro pernos como minimo, anclados a la fachada y en

soportes apropiados, respectivamente.

Estaran construidos en tubo de acero sin soldaduras, debiendo cumplir la norma UNE 36.080, con

placa de asiento de acero y pernos de anclaje galvanizados.

Los anclajes seran quimicos de fraguado rapido tipo HILTI, SPIT o similar, todo ello de acuerdo al

tipo de material donde va fijado y las indicaciones del Director de Obra.
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En las fachadas donde se deben encastrar los soportes, se tendrd en cuenta el remate de la obra
de acuerdo con la calidad de cada pared.

Apoyos de madera y hormigon

Sélo se podran utilizar apoyos de madera y hormigdn cuando no sea posible utilizar cualquiera de
los soportes mencionados anteriormente, y siempre que el Responsable del Contrato de su
consentimiento, por tratarse de una sustitucidon de un apoyo existente.

Los apoyos de madera, en todo lo referente a sus caracteristicas, forma, estructura, tolerancias,
etc., se ajustaran a lo establecido en la norma UNE 21.003 y las especificaciones particulares
realizadas por el Responsable del Contrato.

Se entregara cuadro de caracteristicas de los mismos en donde se reflejara la especie forestal,
tratamiento y caracteristicas de los antisépticos empleados.

Asimismo, los apoyos serdn sometidos a las verificaciones y ensayos de comprobacion de
dimensiones, forma estructural y cortado de la madera, resistencia mecdnica y ensayos
complementarios sobre los liquidos antisépticos empleados.

Los apoyos tendran marcas de identificacion tales que permitan identificar el afio del tratamiento,
contrasefa del proveedor, contrasefia del tratamiento, altura del poste y provincia de origen de la
maderay afio de la corta.

Los apoyos de hormigdn cumplirdn en todo lo referente a sus caracteristicas, formas, estructura,
tolerancias, etc., a los especificados en las normas UNE 21.080 y 21.082, la recomendacién UNESA
6703, las especificaciones particulares realizadas por el Responsable del Contrato y deberan llevar
borne de puesta a tierra.

Cables

Solo se admitiran materiales suministrados por una fabrica de reconocida solvencia. Los
conductores a emplear seran monopolares en conduccidon subterrdnea y multipolares en
conduccién aérea o claveteada sobre paredes.

Seran de clase 1.000 Voltios, especificacion V.V. 0.6/1KV, para tension de prueba de 4.000 Voltios,
segun la norma UNE 21.029, constituidos por cuerda de cobre electrolitico de 98% de
conductividad segun la norma UNE 21.022, con capa de aislamiento de PVC y cubierta de PVC
segun la norma UNE 21.117, estabilizado a la humedad e intemperie, en color negro de, acuerdo a
las recomendaciones CIE.

En las bobinas de cable deberd aparecer el nombre del fabricante, el tipo de cable y la seccién.
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Se exigird protocolo de ensayo por cada bobina y todos los cables que presenten defectos
superficiales u otros particularmente visibles serdn rechazados.

Conexiones

Las cajas de conexidn de plastico seran estancas y de cierre hermético por tornillos y estaran
dotadas de sus correspondientes bornas de derivacidn y conexién. En la entrada y salida de cables
se acoplaran conos y prensaestopas para la perfecta estanqueidad.

Las cajas de fundicién seran estancas y de cierre hermético por tornillos. Dotadas de bornas de
derivacién y conexion, orificio de salida para el agua y desagle al exterior. En la entrada y salida de
cables se acoplaran, conos y prensaestopas que aseguren su estanqueidad. Las entradas y salidas
estaran dimensionadas para aceptar tubos de fibrocemento, acero, PVC o cualquier otro material
de proteccién de los cables.

El hierro fundido que se emplee serd de segunda fundicién y de superior calidad y habra de
presentar en su fractura un grano fino y homogéneo, sin grietas ni falla alguna que pueda alterar
la resistencia o la buena forma de la pieza, que debera estar bien moldeada y de paredes con
suficiente espesor para poder resistir las solicitaciones a las que esté sometida.

En la base de los soportes se dispondran cajas aislantes, integradas por una placa base y una tapa,
ambas fabricadas en plancha de material plastico incombustible, y las conexiones de la red aérea
irdn en el interior de cajas provistas de bornes de conexidn. Estaran fabricadas en materiales que
cumplan las siguientes especificaciones:

e Grado de Proteccidon minimo IP-437 s/norma UNE 20.324.

e Autoextinguible s/norma UNE 53.315.

e Inalterable a las temperaturas extremas entre -252C y 1202C a los agentes atmosféricos.

e Resistencia a la corrosidn, alcalis, calor, higroscopicidad, rigidez eléctrica s/norma UNE
21.095.

e Aislamiento de Clase Térmica A s/norma UNE 21.305.

e Calentamientos en montaje similar al de servicio s/normas UNE 21.095 y 21.103.

En el interior se colocaran cuatro bornes unipolares, cada uno de ellos para dos cables de 25 mm?®.
Asi mismo, se colocaran dos fusibles unipolares con cartuchos de intensidad de acuerdo a las
[dmparas instaladas.

Las cajas de derivacion a los puntos de luz llevaran los fusibles incorporados y seran del tipo
CLAVED o similar. Los fusibles iran instalados a la tapa, de manera que al retirarla, el resto del
montaje quede sin tensidn. Los cartuchos fusibles tendran un alto poder de ruptura y calibrados al
valor doble de la corriente de las lamparas.

Todos los bornes estaran protegidos contra contactos directos.
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Las regletas o conexiones, asi como los conductores, no sufrirdn ningun esfuerzo de traccién, ni
siquiera el propio peso del cable.

La conexion se hara de manera que se asegure el equilibrio de los consumos.

De las regletas partira la linea de alimentacion de la lampara por el interior del soporte con un
cable tipo U.N.E. VV-1000 de seccidn correspondiente a las ldmparas a alimentar y llegara hasta la
“regleta” de conexidn de la luminaria. Este cable siempre entrard a la caja por la parte de abajo.

En las disminuciones de seccién de linea, si fuera necesario, se dispondrdn fusibles cortocircuitos
que limiten las subidas de tensién mdximas que puede soportar la linea de menor seccién.

Siempre que se deban realizar empalmes de lineas subterraneas, estos se realizaran mediante
manguitos de cobre de seccidén adecuada a la de los cables, y tubos termorretractiles con adhesivo
negro tipo SRH 2 o similar. Estos empalmes se deberdn poner en conocimiento del Responsable
del Contrato para obtener su aprobacidn. Las dimensiones minimas seran siguientes.

Seccion del cable Longitud del tubo
termorretractil
4'-16 mm’ 150 mm
25-35mm’ 200 mm
50 - 70 mm’ 250 mm
65 - 150 mm’ 250 mm
185 - 240 mm’ 300 mm

Puestas a tierra

Se debe asegurar que todos los elementos de la instalaciéon dispongan de la puesta a tierra
reglamentaria, suficiente para cumplir las exigencias de la normativa vigente. El Responsable del
Contrato, validaran esta parte de la instalacion mediante visitas durante la ejecucidn de las obras,
y con la revision de los informes de mediciones de puestas a tierra, a realizar por el Contratista
periddicamente, durante la vigencia del contrato.

La toma de tierra estara constituida por un electrodo artificial en forma de placa de acero
galvanizado de 3 mm de espesor y 1x 0.5 m., colocada en el terreno en posicion vertical, en una
poceta de dimensiones adecuadas y recubierta de sustancias absorbentes de la humedad (tierra
cultivable, sal comun y carbdn vegetal), a fin de que su resistividad sea tal que la resistencia de

paso de cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 Voltios,
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galvanizada en caliente por inmersién segun las normas UNE 37.501 y 14.011; o bien, se instalara
una piqueta formada por una barra cilindrica de acero de 14 mm de didmetro, recubierta por una
capa uniforme de cobre de 470 a 570 micras de espesor, clavada en el fondo de la poceta mas
préxima. Tanto una como otra iran unidas a un flagelo de Cu. desnudo de 35 mm? que se instalara
en la zanja en contacto directo con el terreno y formando un anillo

En todo caso se cumplira el vigente Reglamento para Baja Tension.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberan ser:

-Desnudos, de cobre, de 35 mm? de seccién minima, si forman parte de la propia red de tierra, en
cuyo caso irdn por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentacion.

-Aislados, mediante cables de tensidn asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-
amarillo, con conductores de obre, de seccién minima de 16mm? para redes subterraneas, y de
igual seccion que os conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso iran por el interior
de las canalizaciones de los cables de alimentacién.

El conductor de proteccién que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, sera de
cable unipolar aislado, de tensién asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo,
y seccién minima de 16mm? de cobre.

Las conexiones de piqueta y/o placas con los conductores de conexidn a soporte y entre si, se
realizardn mediante soldaduras aluminotérmicas ¢ bridas. La soldadura aluminotérmica serd del
tipo CADWELD con molde modelo CYV y cartucho GSF20.

Se colocardn en nimero suficiente (una por columna 6 baculo, como minimo), de tal manera que
la resistencia de paso a tierra sea la reglamentaria de acuerdo con vigente Reglamento de Baja
Tension

Cuadro de mando

Los armarios o cuadros eléctricos de proteccién y mando estaran construidos con materiales
antioxidantes, preferiblemente de poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo PL de Himel 6
similar, distribuido en compartimentos independientes entre si, con tejadillo y sujetos entre ellos
mediante tornillos de material inoxidable.

Todos los armarios estaran debidamente identificados, mediante la serigrafia de la referencia del
inventario de los cuadros eléctricos.
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Dispondran de cerramiento de triple accidn y cerradura tipo con llave triangular y candado, en los
distintos mddulos. El candado sera normalizado para todos los cuadros eléctricos del municipio,
debiendo facilitar dos juegos de llaves al Responsable del Contrato.

Se colocaran preferiblemente en acera y junto al lugar previsto para la acometida.

El armario estara anclado sobre una peana de hormigdn H-150. Se fijara, mediante 4 pernos de 18
mm de didmetro y 400 mm de longitud, doblados en su parte inferior en un angulo de 90', a la
peana de hormigdn, que tendra como minimo 45 cm de altura, 20 de ellos bajo la rasante. Para la
entrada de los conductores de la empresa suministradora se dispondra de un hueco de 400x 1 50
mm en base y/o tubos lisos de PVC de 110 mm de didametro y 1.8 mrn de espesor, teniendo en
cuenta en cualquier caso las especificaciones especiales de cada proyecto.

En el caso de instalaciones con reductores de cabecera, se dispondran en médulos de las mismas
caracteristicas a las de los cuadros eléctricos, y adosados entre si.

El armario estara dotado de puntos de luz con ldmpara de bajo consumo, enchufe monofasico y de
la toma de tierra reglamentaria tal que la resistencia de paso a tierra maxima sea inferior a 30
Ohmios.

Todos los elementos del cuadro deberan estar debidamente identificados mediante la etiqueta
correspondiente. Ademas, en el interior de cada uno de los cuadros eléctricos, de forma estanca,
se debera disponer de la siguiente documentacion,

e Identificacion y contacto del personal/empresa responsable de la instalacion.

e Esquema unifilar.

e (Copia de los manuales de funcionamiento de los equipos instalados.

e Condiciones de funcionamiento y programaciéon (encendido, apagado, entrada de
funcionamiento de los sistemas de reduccidn de flujo, etc.).

e Informe de registro de mantenimiento.

El equipo de medida estard formado por regleta de verificacidon, base con cartuchos fusibles
calibrados, cuchilla para neutro y contador del activa y reactiva.

El equipo de mando y proteccién se ajustara a las exigencias del Reglamento de Baja Tension,
teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las instalaciones, e incorporard como minimo,

e Acometida normalizada, seguin la Compaiiia Suministradora.

e Base con cartuchos fusibles calibrados generales.

e Cuchilla para neutro.

e Interruptor automatico de corte omnipolar.

e Magnetotérmicos omnipolares y diferenciales de rearme automatico secundarios, para

cada linea de salida.

C/ Major, 14 — CP 03570 — Tel. 96 6851001 — Fax 96 6853540 — CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com — www.lavilajoiosa.com

63/76



e Puntos de conexidn para amperimetros, voltimetros y otros aparatos de medicién, en la
entrada y salida de disyuntores o fusibles de cada fase.

e Contactores de control de cargas.

e Conmutador con triple posicion de manual, cero o automatico

e Reloj astrondmico, o sistema de gestién equivalente.

e Estabilizador regulador de flujo en cabecera, si procede.

e Basesy cartuchos fusibles para las salidas.

También se alojaran en los cuadros de proteccidon y mando todos los elementos de media, control,
comunicacion y gestion, necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de telegestion de
las instalaciones de alumbrado, incluido en este Pliego.

Todos los elementos se quedaran debidamente anclados a los elementos de sujecién de los
cuadros, asi como el cableado discurrird por el interior de canaletas, quedando debidamente
grapados e identificados.

Interruptores horarios

Los interruptores horarios seran de tipo astrondmico, adaptando la curva de encendido y apagado
apta a las coordenadas geograficas.

Deberan calcular la curva de encendido y apagado variable durante todo el afio y permitir la
programacion de una hora de apagado y otra de encendido voluntario que posibilite, mediante
una salida independiente, el manejo de un sistema de apagado y encendido parcial, o bien un
sistema de reduccion de flujo.

Deberan disponer de una posibilidad de correccion del encendido y apagado de un minimo de 45
minutos, para poder aplicar los criterios de economia que se crean oportunos, a peticion por del
Responsable del Contrato.

Deberan disponer de una reserva de funcionamiento de, al menos 20 horas, sin suministro
eléctrico.

Los interruptores horarios pondran en funcionamiento los relés para proceder a la conexién o
desconexion de la instalacion, y deberdan disponer de un modo de funcionamiento manual,
facilmente identificable.

Estos sistemas se podran sustituir por sistemas de gestion centralizada, siempre que se aseguren
todas las condiciones detalladas anteriormente.

Tubos de plastico, hormigon y hierro.
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Los tubos de plastico serdn de seccién circular, lisos, del didametro o que se determine y como
minimo de 110 mm. de didmetro y 1.8 mm. de espesor, tal que ofrezca la debida resistencia para
soportar las prestaciones exteriores (PR minima de 4 atmdésferas).

Deberdan ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando: fisuras ni poros.
En uno de sus extremos presentaran una embocadura para su unidn por encolado.

Los tubos responderan en todas sus caracteristicas a la norma UNE 53.112.

Los tubos de hormigdn serdn completamente impermeables al agua y a la humedad y estaran
forjados en moldes metalicos. Serdn de seccién circular y tendran el didmetro interior minimo de
100 mm. Su longitud minima serd de 1 m. y estaran dotados de embocaduras macho y hembra en
sus extremos para facilitar el reajustado que sera estanco y ejecutado con mortero de cemento de
350 Kg.

Los tubos de hierro seran de fundicién, de seccion circular y embocadura roscada, de diametro
segln el proyecto y responderan en todas sus caracteristicas a la norma UNE 19.043.

Aceros para anclajes.

El acero serd de clase F. 111, que cumple las especificaciones de la norma UNE 36.01 1, dotado de
rosca triangular ISO-M 22x2'5 segun norma UNE 17.704, de las dimensiones y caracteristicas
indicadas en los planos, en su defecto por el fabricante de la columnas.

Zanjas.

En las zonas ajardinadas los tubos se instalaran en el fondo de zanjas de 55 cm. de profundidad
minima, sobre un lecho de 5 cm. de espesor de hormigdn H-150 y posteriormente se rellenara la
zanja de hormigdn H-150 hasta 10 cm. por encima de los tubos como minimo segun plano detalle,
rellendandose el resto con tierra procedente de la excavacion si a juicio del Responsable del
Contrato es adecuada.

En las aceras y calzadas, los tubos de pldstico u hormigdn se colocardn en el fondo de zanjas de 55
y 80 cm. de profundidad respectivamente, sobre un lecho de hormigdn H-150 de 5 cm. de espesor,
rellendandose posteriormente toda la zanja con hormigdén H150 hasta el nivel del pavimento ¢ de
reposicidn de los pavimentos, con posterior reposicion de los mismos.

Se dispondran dos tubos por zanja.
Arquetas de registro.
Estardn construidas con paredes de hormigdn en masa H-150 o ladrillo ceramico tomado con

mortero de cemento 1:6 y enfoscado y bruiiido con mortero de cemento 1:3, estando el fondo
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constituido por ladrillo ceramico perforado de las dimensiones especificas para cada proyecto. En
ella penetraran los tubos en que se alojaran los conductores.

Dispondran de marco y tapa de registro metalico o poliéster y dimensiones segun el proyecto que
responderan al tipo normalizado por el Ayuntamiento. En las metalicas, el hierro fundido que se
emplee sera de segunda fundicién y de superior calidad, y habrd de presentar en su fractura un
grano fino y homogéneo, sin grietas ni falla alguna que pueda alterar la resistencia o la buena
forma de la pieza, que debera estar bien moldeada.

Las de poliéster estaran constituidas por poliéster reforzado con fibra de vidrio, con junta de
neopreno y cierre mediante cuatro tornillos ALLEN, con grado de proteccién 7, segin la norma
UNE 20.324/78.

Las arquetas, caso de instalarse en la calzada, se construirdn mediante ladrillo cerdmico macizo
tomado con mortero 1.6 y enfoscado y brufiido con mortero de cemento 1:3, dotdndosele de
marco y tapa de fundicién que deberd ser capaz de resistir las cargas a las que pueda estar
solicitada.

Cuando el Responsable del Contrato lo estime pertinente, inmediatamente debajo de la tapa y por
encima de los cables se colocara una proteccién de material plastico, tipo MACKROLON SDP o
similar, con espesor minimo de 8 mm., capaz de trabajar a temperaturas de 11529C, dificilmente
inflamable, B-T segiin norma DIN 4.102, aprobada por el Responsable del Contrato.

Goteros.

Los cambios de tendido de red subterranea a claveteada o aérea, o para la alimentacion desde red
subterrdnea a puntos de luz en instalacion mural, se realizaran mediante goteros.

Los goteros estandar estards compuestos por un tubo de plastico de seccidn circular, liso, de
didmetro segun lo especificado en cada proyecto, cuyas caracteristicas responderan. a la norma
UNE 53.112, con grado de proteccion 7, que partird de la arqueta mas proxima mediante un codo,
terminado en su parte superior mediante caja de empalme (segun proyecto), siendo la unién de
las distintas piezas mediante encolado, alcanzando la parte superior una altura minima de 3
metros.

Como proteccion estard dotado de una envolvente metdlica compuesta por un tubo de acero
galvanizado en caliente por inmersidn, que cumpla con las normas UNE 36.080, 37.501 y 19.043,
de seccion segun proyecto, de altura total 2'95 m., empotrado 10 cm. en el pavimento y sujeto a la
pared mediante 3 abrazaderas como minimo, y dotado e la toma de tierra reglamentaria.

En la parte superior se colocardn cajas de fusibles, en donde se realizaran los pasos de linea aérea
a subterrdnea.
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Los goteros clasicos estardn compuestos por un codo de plastico de seccién circular, liso, de 40
mm. de diametro, cuyas caracteristicas responderan a la norma UNE 53.112, con grado de
proteccion 7, que partird de la arqueta mas préxima hasta la base del gotero, que estara formado
por un cuerpo de fundicidon de hierro con portezuela registrable, desde el cual se acometera al
punto de luz mediante tubo de hierro roscado a la base, galvanizado en caliente por inmersion,
que cumpla con las normas UNE 36.080. 37.501 y 19.043, de 3/4" de didmetro y una altura minima
de 3 metros, sujeto a la pared mediante tres abrazaderas. El gotero estara dotado de la toma de
tierra reglamentaria. En la base se colocard la caja de fusibles.

Condiciones de los materiales de la obra civil.

Todos los materiales empleados en la obra civil asociada a la actualizacién, mejora y
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado objeto de este pliego, deberan cumplir con los
requisitos especificos que se indiquen en cada uno de los proyectos o memorias desarrollados
para cada caso particular. Pese a ello el responsable del Ayuntamiento esta facultado para ordenar
los andlisis y pruebas que crea convenientes o estime necesarios para la mejor definicidon de las
caracteristicas de los materiales empleados.

El Contratista, antes de dar comienzo a los trabajos, debera presentar un «Programa de los
trabajos», sin perjuicio del programa de caracter indicativo que figure en cada proyecto, que
deberad incluir los siguientes datos:

e Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion del volumen de éstas.

e Determinaciéon de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresién de sus rendimientos medios.

e Estimacion, en dias-calendario, de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones de los de ejecucién de las diversas
partes o clases de obra.

e Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra, a precios
unitarios.

e Gréficos de las diversas actividades o trabajos.

Durante la ejecucién de las obras serdn formalizados por el Contratista partes semanales de los
trabajos efectuados, que le seran entregados al Responsable del Contrato para su comprobacion.

Caso de no cumplimiento de los plazos estipulados, se aplicaran las penalizaciones reguladas en el
articulo 96 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En los apartados siguientes se resumen las condiciones de los materiales de la obra civil mas
representativos en cuanto a las instalaciones de alumbrado. Para el resto de partes, se tendra en
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cuenta lo indicado por el Responsable del Contrato, el cual estudiard cada caso de forma
independiente.

Tipo de red.

La red estara compuesta por tendido trifasico a 380 V.-6 220 V. entre fases, efectuando las
conexiones de las [dmparas alternativamente entre las fases y el neutro, de modo que queden
equilibradas las cargas entre las tres fases y otro tendido formado por fase y neutro, para el caso
que se utilice mando de reductores de flujo. Las secciones de los conductores se adaptaran a las
caracteristicas de cada instalacion.

La red serd subterranea, claveteada sobre pared o aérea tensada sobre, apoyos de madera,
hormigdn o metalicos.

Red subterranea.

En la red subterrdnea los conductores, se alojaran en el interior de tubos de plastico rigido liso o
fibrocemento en el interior de zanjas, en alineaciones perfectamente rectilineas para que puedan
ser instalados, sustituidos y reparados los conductores. En los cambios de alineacion, al pie de
cada columna y en todos los sitios que se indiquen, se instalardn arquetas de registro con el fin de
posibilitar el tendido de los, cables y su sustitucion.

Una vez instalados los conductores, las entradas de los tubos seran cerradas, con mortero de
cemento vy fibra de vidrio dispuesto de modo que no quede adherido al tubo, con la finalidad de
impedir la entrada de roedores.

Los tubos se dispondran con la pendiente adecuada de forma que en caso de entrada de agua
ésta tienda a dirigirse hacia las arquetas.

Los empalmes y derivaciones se realizaran en el interior de las cajas de fusibles y otras colocadas
exprofeso en el interior de las columnas.

A criterio del Responsable del Contrato, podran realizarse empalmes y derivaciones en el interior
de las arquetas.

Los empalmes se realizaran mediante crimpits y manguitos termorretractiles.

Apertura de zanjas.

Las zanjas seran de las dimensiones correspondientes a cada clase de obra y especificadas en
planos asociados a cada parte de la instalacién. Se abrirdn normalmente en terrenos de dominio
publico siendo su trazado rectilineo y paralelo a los bordillos o fachadas. Se marcard el trazado
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sobre el terreno, dejdndose los pasos precisos para vehiculos y peatones, asimismo, se dejara un
pasillo de 50 cm. de ancho, a ambos lados de la zanja, para facilitar el paso a los obreros y evitar
que se viertan escombros en la misma.

La apertura de zanjas en las calzadas se efectuara por partes, de forma que en ningin momento
quede interrumpida la circulacién de vehiculos y personas por las mismas. Todas las zanjas
quedaran perfectamente sefializadas tanto de dia como de noche, en evitacion de cualquier
posible accidente.

Las tierras sobrantes y escombros resultantes de la apertura de las zanjas o calas, deberan
retirarse diariamente, dejandolas entretanto debidamente amontonadas de modo que no
entorpezcan la circulacién de vehiculos ni de peatones.

En los casos en que se produzcan cantidades de escombros superiores a 1 m3, y si el Responsable
del Contrato lo estima pertinente, la contrata vendra obligada a utilizar para su almacenamiento
en la via publica contenedores adecuados y con sistema de cierre que impida su visibilidad.

El tapado y apisonado de la zanja, cuando sea el caso, se realizara en capas de 10 cm., usando para
la compactacion pison manual o mecanico, siendo humectadas si fuese necesario. Se evitara
realizar los rellenos con bolos o escombros. Las tierras sobrantes seran retiradas a vertedero o a
los lugares que indique el Responsable del Contrato.

El Contratista, a su conveniencia o si el Responsable del Contrato lo estima oportuno, vendra
obligado a su cargo a la apertura de catas de reconocimiento del subsuelo para localizacion de
servicios ya establecidos, si se localizaren, tanto sean particulares como de otras sociedades, el
Contratista avisara al titular de los mismos, tomando las medidas de seguridad pertinentes para
gue no se produzcan averias o accidentes. Los cruces con otros servicios se realizaran en un plano
inferior a los mismos o adoptando cualquier sistema de proteccidn que apruebe el Responsable
del Contrato, tal que, al manipular los otros servicios, no se puedan producir averias en las
canalizaciones y cables.

Disposicion de tubos.

Los tubos de plastico, se instalaran en el interior de zanjas a la profundidad que se indique en el
correspondiente plano. Asimismo, y a lo largo de todo el trazado, serdn envueltos por hormigén
en masa H- 150, de tal forma que se impida el acceso a los roedores.

Tendido red subterranea.

El cable ird en el interior de tubos de plastico de superficie interna lisa, hormigonados en todo su
recorrido.

C/ Major, 14 — CP 03570 — Tel. 96 6851001 — Fax 96 6853540 — CIF P-0313900-C
www.villajoyosa.com — www.lavilajoiosa.com

69/76



El cable sé suministrara en bobinas, realizdndose la carga y descarga de los camiones mediante
una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina, no permitiéndose, bajo ningun
concepto retener la bobina con cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa
exterior del cable enrollado. Asimismo, no se podra dejar caer la bobina al suelo desde el camidn.

Cuando se desplace la bobina por tierra rodandola, habra de hacerlo en el sentido de rotacién del
cable, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma, asimismo, la bobina no se
debe almacenar sobre suelo blando.

Para el tendido del cable, la bobina estard siempre elevada, sujeta por barra y gatos adecuados.

El tendido de los cables se hard de forma manual, empleando para ello los fiadores que
previamente se habran instalado en los tubos, todo el tendido se realizara de modo que el cable
eléctrico no sufra acciones mecdnicas en ninglin tramo ni se vea dafiado el aislamiento exterior. Si
fuera necesario se emplearan rodillos auxiliares que impidan la torsién del cable y el rozamiento
con el suelo, conectandose todos los cables en las cajas de fusibles ubicadas en el interior de las
columnas, a excepcién de aquellos casos en que a criterio del Responsable del Contrato, fuesen
convenientes otras soluciones.

Las bocas de los tubos, que estaran enrasadas con las paredes de las arquetas, una vez pasados los
cables, se taponaran con mortero de, cemento y fibra de vidrio dispuesto de manera que no
quede adherido al tubo, para impedir el acceso de los roedores.

Red claveteada en fachada.

Los conductores se instalaran directamente mediante abrazaderas sélidamente fijadas a los
mismos, resistentes a la accién de intemperie. Los conductores se protegeran adecuadamente en
aquellos puntos en que, a juicio del Responsable del Contrato, puedan sufrir deterioros mecanicos
de cualquier tipo.

En los cruces de calzada, o en aquellos lugares donde no fuese posible su tendido por muros, se
tensara sobre piezas especiales colocadas sobre apoyos o sobre muros, con una tensién mecanica
adecuada, utilizando fiadores de acero galvanizado cuya resistencia de rotura serd como minimo
de 800 Kg., y a los que se fijarda mediante abrazaderas u otros dispositivos apropiados.

Los cables, que se tenderan sin estar, sometidos a esfuerzos mecdnicos Unicamente a su propio
peso, se sujetaran a la pared mediante grapas de plastico con clavo de acero o cinta de aluminio
de 10x1 mm., con la que se realizardn las grapas que irdn claveteadas mediante clavos de acero de
2.5x20 6 de 2.5x30 en funcién de las caracteristicas del muro soporte. La separacidn entre grapas
estard comprendida entre 20y 25 cm., en funcidon de la seccion del cable.

Todos los empalmes y derivaciones se realizaran en el interior de cajas de empalme, realizdndose
las entradas y salidas a las cajas por la parte inferior de las mismas.
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La distancia minima al suelo sera de 3 metros.

En los tramos en los que sea necesario su tendido, aéreo, éste se realizard mediante ojos de
riostra o perfiles en L galvanizados, anclados a la pared, empledandose para ello alambre fiador n2
17 y n2 19, cable de acero de riostra galvanizado de 6xI9+1 de 6 mnm. de didmetro, tensores
galvanizados de 1/4", 3/8" vy, 5/8", grilletes sujetabas de 1 / 4" galvanizados, grapas y ojos de
riostra todos ellos adecuados a las secciones de los cables y criterio del Responsable del Contrato.

El cable ird sujeto al fiador mediante grapas de cinta de aluminio 10x1 mm. y su distancia minima
al suelo serd de 6 metros.

Las derivaciones a los puntos de luz se realizaran desde caja protecciéon, dotadas de fusibles, las
cuales se grapearan a la acometida hasta el punto de luz.

Red aérea.

En la red aérea, el tendido se efectuara con cable fiador e irdn tensados sobre apoyos o fachadas,
0 bien posadas sobre fachadas mediante los elementos fiadores que se aprueben por el
Responsable del Contrato.

El tendido se realizard utilizando gatos de elevacidn apropiados para bobinas y procurando que no
formen pliegues o tuerces en el conductor.

Durante el tendido se evitardn toda clase de roces que puedan ocasionar deterioro de los
conductores y en los casos de cruzamientos con otros servicios se tomaran las medidas necesarias
para evitar perjudicarles.

El tensado con rama de cuerda se realizard mediante aparatos tensores adecuados que permitan
dar a la red las flechas sefialadas en cada proyecto. Estos aparatos no deben causar deterioro
alguno en los conductores.

No se permitird la ejecucion de empalmes en cruces de calles, carreteras o con otras lineas de
servicios.

La distancia maxima entre dos anclajes consecutivos no sera superior a 250 cm.

Cuando la red discurra sobre las fachadas, los elementos de anclaje y suspension de la red irdn
recibidos en general sobre fachada, empleando para ello cemento y cascotes de ladrillo, una vez
hecho el regado con agua de los taladros.

Cuando estén aplomados los elementos citados, no deberan soportar ningln esfuerzo hasta que el
cemento esté completamente endurecido.
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Las abrazaderas de suspensidn se colocardn, como maximo, a una distancia entre ellas de 12 m,,
pero esta separacion estara condicionada a que la flecha de los conductores no exceda de 5 cm. y
que la separacion de éstos a la pared no sea inferior a 10 cm.

La instalacién de conductores en red posada sobre fachada se realizard mediante tiralisa o grapas
de sujecién alojado estos en abrazaderas de alineacidn, las cuales se colocan recibidas a la pared
por medio de un taco de pldstico. La separacién entre abrazaderas no serd superior a 60 cm.

Si en las fachadas por las que tiene que discurrir la red existen obstaculos que salvar, se emplearan
abrazaderas de mas longitud que separen la red para evitar que sea dafiado el cable.

En todos los casos, los materiales a utilizar y sus normas de empleo seran determinados en los
proyectos de ejecucién asociados a las instalaciones, teniendo en cuenta en todo momento las
indicaciones del Responsable del Contrato.

Demoliciones y reposiciones.

Las demoliciones de muros, cimentaciones o servicios que por necesidades del trazado de la red
tengan que realizarse, se efectuaran de modo que no causen deterioros y de acuerdo a los
esfuerzos que soporten, siempre de acuerdo con las instrucciones del Responsable del Contrato.

En la rotura de pavimentos esta prohibida la utilizacién de la maza, debiendo hacerse con martillo
compresor para conseguir un corte limpio.

Todos los pavimentos en calzadas y aceras deberan ser reconstruidos conservando la clase y
rasante de los primitivos. No se podran abrir zanjas sin antes tener preparados los materiales
necesarios para su cubrimiento en el menor tiempo posible.

Ejecucion de las obras.

El Contratista ejecutara todos los trabajos con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en
los Pliegos y proyecto, y conforme a las instrucciones que en interpretacién técnica de éste dicte el
Responsable del Contrato.

Demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.

Si se advirtieron vicios o defectos en la construccién, o se tienen razones fundadas para creer que
existen defectos ocultos en la obra ejecutada, el Responsable del Contrato ordenara, durante el
curso de la obra y dentro del plazo de garantia, en su caso, la demolicién y reconstruccién de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la
existencia de tales defectos, siendo los gastos de éstas operaciones de cuenta del Contratista, sin
perjuicio de las reclamaciones y en su caso indemnizaciones a que pudiese tener derecho.
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Si el Responsable del Contrato estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del proyecto son, sin embargo, admisibles, puede proponer la
aceptacion de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a
aceptar los precios fijados, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas
por su cuenta y con arreglo a las condiciones de cada proyecto.

Medios auxiliares.

El Contratista queda obligado, a su cuenta, a construir, a desmontar y a retirar al final de las obras,
todas las edificaciones auxiliares, almacenes, cobertizos, etc., que sean necesarios para la
ejecucion de los trabajos. A la terminacion de las obras y dentro del plazo que sefiale el
Responsable del Contrato, el Contratista retirara todas sus instalaciones, herramientas, materiales,
etc., y procedera a la limpieza general de la obra.

Si no procediese asi, previo aviso y en un plazo de diez dias a partir de éste, la Administracion
puede mandarlo retirar a una tercera empresa por cuenta del Contratista.

Ensayos y andlisis de los materiales y unidades de obra.

El Responsable del Contrato podra ordenar que se verifiquen los ensayos de los materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes, siendo los, gastos que se originen por
cuenta del Contratista, hasta un importe maximo del 1.5% del presupuesto de la obra.

El Responsable del Contrato fijarda el nimero, forma, dimensiones y demads caracteristicas que
deben reunir las muestras y probetas para ensayos y analisis.

Inspeccidn de obras.

Incumbe al Responsable del Contrato la facultad de ejercer de manera continuada y directa la
inspeccién de la obra durante su ejecucién, bien por si misma o por las personas en que delegue. A
tal efecto, el Contratista por si o por medio de sus facultativos, representantes o encargados
debidamente autorizados, estaran en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompafiaran al
director facultativo o a su representante en las visitas que haga a las obras, poniendo a su
disposicion al personal a sus érdenes que el Responsable del Contrato considere necesario para la
practica de los reconocimientos necesarios, y suministrandole los datos necesarios y precisos para
las comprobaciones, mediciones y liquidaciones.

Senalizacién de las obras.

El Contratista estd obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. En cualquier caso se
cumplird con la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba del Responsable del Contrato acerca de la
instalacidn de sefiales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacién seran de cuenta del Contratista.
Conservacion de niveles de iluminacién y funcionamiento de las instalaciones existentes.

En todas las obras que impliquen sustitucidn, mejora o modificacidn de instalaciones existentes, es
condicién que la instalaciéon de alumbrado publico no sufra reduccion en el nivel de iluminaciéon
existente, ni interrupcién de su funcionamiento, por lo que el Contratista, y de acuerdo a las
indicaciones del Responsable del Contrato, deberd realizar a su cargo todas aquellas instalaciones
provisionales, nuevas instalaciones y cuantas obras y trabajos sean necesarios al fin indicado.

Conservacion de la sefializacion existente.

En todas las obras de sustitucion o mejora de instalaciones existentes, es condicion fundamental
que cualquier tipo de sefializacién que tenga como punto de apoyo las, instalaciones de
alumbrado publico no sufra ninglin dafo, ni sea retirada sin autorizacion, debiendo suministrar el
Contratista con suficiente antelacién a la realizacidn de los trabajos, al Responsable del Contrato,
una relacién de las sefializaciones afectadas por las obras.

Desmontaje de instalaciones antiguas.

El Contratista estd obligado a desmontar, a su cargo, las instalaciones de alumbrado antiguas que
son reemplazadas o anuladas por las nuevas, tanto cables como brazos murales, baculos,
arquetas, etc., y todo aquel material que se le indique depositdndolo en los almacenes del
Ayuntamiento o lugar que se le indique (incluso sus propios almacenes), repasando y dejando en
su estado original fachadas, pavimentos y todos los elemento e instalaciones afectadas por las
instalaciones de alumbrado.

Carteles en las obras.

El Contratista estard obligado a colocar en las obras las inscripciones que acrediten su ejecucion,
disponiendo para ello de los correspondientes carteles identificativos, de acuerdo a las
instrucciones que se le indiquen por parte del Responsable del Contrato.

El Contratista no podrd poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados para la ejecucion de la
misma, inscripcién alguna que tenga cardcter de publicidad comercial, sin previa aprobacién del
Responsable del Contrato.

Recepcion y recusacion de materiales.
El Contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacién por parte
del Responsable del Contrato en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto
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cumplimiento de las condiciones convenidas, teniendo el Contratista libertad de proveerse de los
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, siempre que
reunan las condiciones exigidas en el contrato, que estén perfectamente preparados para el
objeto a que se apliquen y sean empleados en obra conforme a lo preceptuado en este Pliegoy a
las instrucciones del Responsable del Contrato.

Por ello, y hasta tanto finalice el periodo de garantia de las obras, el Contratista serd el Unico
responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en
éstos pueda existir, por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados,
o0 aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la
circunstancia de que el Responsable del Contrato, o de que sus subalternos, no le hayan llamado la
atencion sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se entienden y abonan a buena
cuenta.

Si el Responsable del Contrato no aceptase los materiales sometidos a su examen, se le
comunicard por escrito al Contratista, sefialando las causas que motiven tal decisidn, pudiendo
imponer al Contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos, sin perjuicio de las
reclamaciones y en su caso indemnizaciones que pudiese tener derecho.

Acta de recepcion.

Segln se vayan terminando los distintos sectores que componen la instalacién, y de acuerdo a la
planificacién aprobada por el Responsable del Contrato, se procedera al encendido de los mismos.

Una vez el Contratista comunique por escrito la total terminacién de la instalacién y presentados
los impresos de lectura de cuadros con las mediciones y comprobaciones de equilibrado de fases,
intensidades de arranque y funcionamiento, mediciones de cosenos de fi, voltajes de suministro,
factores de potencia, caidas de tensién al final de las lineas, funcionamiento de los sistemas de
reduccion de flujo, asi como comprobaciones luminotécnicas tales como los niveles luminosos,
uniformidades generales y media, y cuantas otras pruebas se le soliciten, y tras la comprobaciény
visto bueno de los resultados obtenidos, se procederd, dentro de los diez dias habiles siguientes, a
la recepcién de las obras, levantandose el «Acta de recepcidon» correspondiente, comenzando
entonces el «Plazo de garantia». En todo caso, dicha acta se formalizara antes de transcurrido un
mes desde la entrega de la obra.

Antes de la recepcidn de las obras, el Contratista confeccionara los planos de la instalacién, tal y
como se hayan ejecutado definitivamente, con indicacién expresa de todas las caracteristicas
(relacion de la numeracion de los puntos de luz y nimeros de policia, seccién de los cables,
estadillos de los puntos de luz con caracteristicas de luminarias, ldamparas, equipos, apoyos y
estadillo resumen de centros de mando, etc.) que se le soliciten por parte del Responsable del
Contrato.
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ANEXO 5: AUDITORIA ENERGETICA

Se adjunta en documento independiente.
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